Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie
07-203 Somianka

SLUZBA Popowo Parcele, ul. Nadbuzariska 41
WIEZIENNA

tel. 22 782 71 62,22 782 73 00

fax. 22 78271 60

email: os_popowo@sw.gov.pl

Zatgcznik nr 3 do zaproszenia

OSP.DKw.2233.13.2023.MP

- PROJEKT UMOWY -
UmowaNr /DKw/ /2023
zawarta w dniu .2023 r. w Popowie Parcelach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Os$rodkiem Szkolenia Stuiby Wieziennej, z siedzibg w Popowie Parcelach
przy ul. Nadbuzanskiej 41, 07-203 Somianka, NIP 762-10-18-514, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
ktory reprezentuje:

ptk Dorota Pawlak - Komendant Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie,

a
NIP REGON , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, ktdrego
reprezentuje - Prezes/Dyrektor/Wtasciciel/Prokurent,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania nr OSP.DKw.2232.13.2023.MP pn.: ,,Remont stacji uzdatniania
wody na terenie Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie”, do ktérego na podstawie
art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwieri publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdin. zm.) nie stosuje sie przepisdOw tejze ustawy, zostata zawarta niniejsza umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na realizacji zadania pn. ,Remont stacji uzdatniania wody na terenie Osrodka Szkolenia Stuzby
Wieziennej w Popowie” zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy na podstawie Programu Funkcjonalno
Uzytkowego (PFU) stanowigcego ztgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie ze sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach,
uwzgledniajac zalecenia uzgodnione podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajacego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ réowniez roboty budowlane oraz instalacyjne, ktére nie zostaty
wyszczegblnione w zakresie rzeczowym oraz w PFU, a sg konieczne do wiasciwej realizacji
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nowych materiatéw wtasnych.
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Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiadac certyfikat oraz znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng. Jezeli Zamawiajacy
zazagda badan jakosciowych, ktdére nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
zobowigzany jest te badania przeprowadzié¢ na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen,
uzgodnien i opinii wymaganych przepisami prawa, dokonania stosownych zgtoszern wymaganych
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskania niezbednych map, pomiaréw i odbioréw do uzytkowania
przedmiotu umowy (np. Sanepid, UDT).

§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 120 dni od dnia zawarcia
umowy, tjdodnia

Za termin wykonania catosSci zamdwienia uznaje sie dzien skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w dniu rozpoczecia robét.
Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu opracowang koncepcje wykonania przedmiotu umowy i uzyska jego akceptacje.
Strony uzgodnig harmonogram rzeczowo-finansowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy. W przypadku jezeli Strony w tym terminie nie uzgodnig harmonogramu,
harmonogram moze okresli¢ jednostronnie Zamawiajacy.

W zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych w funkcjonujgcych budynkach oraz na terenach
bezposrednio przylegtych, Wykonawca przeprowadzi takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu
wszelkich wymogéw technologicznych zapewnié bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Wszelkie
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce i sg zawarte w wynagrodzeniu ryczattowym.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze na wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgode na zmiane
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Obowiazki stron

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy i weryfikacji zakresu roboét, zapoznat sie
z warunkami realizacji robdt poprzez wizje lokalng, wykonat niezbedne pomiary z natury
i przyjmuje zadanie do realizacji.

2) Wykonawca oswiadcza, ze za oferowang cene ryczattowq osiggnie efekt rzeczowy w postaci
realizacji catosci robdt niezbednych do zrealizowania zamdwienia. Wykonawca oswiadcza, ze
przewidziat wszystkie okolicznosci, ktére mogg miec¢ wptyw na cene zamédwienia.
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Wykonawca nie bedzie modgt zgda¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci
z tego tytutu, iz nie przewidziat wszystkich robdt niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia, sktadajacych sie na roboty nieuwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia. W czasie realizacji robdt, Wykonawca bedzie utrzymywat obiekt oraz jego
okolice w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi.

Po zakoniczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren gdzie byly
prowadzone roboty budowlane, jak rowniez powierzchnie sgsiadujace, zajete lub uzytkowane
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych drég, chodnikéw, terendw zielonych, innych obiektéw oraz
naprawy ewentualnych szkéd powstatych w wyniku prowadzonych robét.

Urzadzenia pochodzace z demontazu, Wykonawca zobowigzany jest przetransportowa,
ztozy¢ oraz zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez Zmawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do usuniecia z terenu Zamawiajgcego odpadéw
materiatowych i gruzu oraz postepowania z nimi zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdw bhp i ppoz. przez jego
pracownikéw, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robdt przed osobami trzecimi oraz
za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim i w mieniu Zamawiajgcego podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonaé¢ roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za realizowane roboty.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

2)

Zamawiajgcy na czas realizacji przedmiotu umowy udostepni odpfatnie dostep do energii
elektrycznej oraz wody. Naliczanie optat bedzie odbywato sie na podstawie urzadzen
pomiarowych, ktérych wskazania zostang protokolarnie spisane w dniu przekazania placu
budowy. Wskazania koricowe zostang odczytane po zakoriczeniu robdt nie pdzniej jednak niz
w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robét przez upowaznionego pracownika
Osrodka w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Rozliczenie naleznosci nastgpi
na podstawie faktury wystawionej przez Osrodek na podstawie koricowych odczytéw. Zaptata
naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Dokonanie odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
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3) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

§4

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy spowoduje zatrudnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce niezwtocznie od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, do czasu
jego zakonczenia, oséb pozbawionych wolnosci, w ilosci nie mniejszej niz 30% stanu oséb
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, co stanowi ..... (stownie: ......... ) osoby
pozbawione wolnosci. Zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
pozbawionych wolnosci nastgpi na podstawie odrebnej umowy o prace;

2) zobowigzuje sie do monitorowania ilosci oséb pozbawionych wolnosci, zatrudnionych
na podstawie odrebnej umowy, przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w poszczegdlnych
miesigcach oraz do przedktadania w tym zakresie pisemnej informacji Zamawiajgcemu
do 10 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca;

3) zasadnicza czes¢ dziatalnosci Wykonawcy dotyczy realizacji zadan powierzonych mu przez
Ministra Sprawiedliwosci — Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podlegte
lub przez niego nadzorowane;

4) przedmiot umowy nalezy do zakresu dziatalnosci podstawowej Wykonawcy.

§5
Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe ustalone w ofercie w wysokosci:
wartos¢ netto:

stownie:
podatek Vat:
stownie:

wartos¢ brutto:

stownie:

Wynagrodzenie, okreslone w wust. 1, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia, wykonania i odbioru robdt, jak réwniez wizji lokalnej obiektu oraz wszelkie koszty
zwigzane ze sporzadzeniem niezbednej dokumentacji powykonawczej (tj. obstuga geodezyjna,
inwentaryzacja geodezyjna, roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, utrzymanie zaplecza i placu robét, wykonania préb, badan, zgtoszen i odbioréw
wymaganych przepisami prawa, itp.) oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
za prawidtowe oszacowanie kosztéw zwigzanych z realizacjg robét okreslonych w umowie.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca nie moze Zz3daé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéow prac. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie do wykonania
wszelkich robét i czynnosci, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego,
czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdét stanowigcych przedmiot
zamowienia w zakresie nie wiekszym niz 10 %. W takim przypadku wynagrodzenie ryczattowe,
o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie obnizeniu o kwote wyliczong w oparciu o ograniczony zakres robot
przy zastosowaniu skfadnikow cenotwdrczych (cen i narzutéw) okreslonych w kosztorysach
ofertowych na podstawie ktérych Wykonawca wyliczyt cene oferty.

Zamawiajgcy dopuszcza jedno rozliczenie czesciowe, nie wiecej niz 50% wysokosci catosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdét czesciowego odbioru robodt
budowlanych potwierdzony przez komisje Zamawiajgcego, zaakceptowany przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Odbiorowi czesciowemu bedg podlega¢ zakoriczone cate elementy robdét wyszczegdlnione
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym. Nie dopuszcza
sie procentowego fakturowania robdt elementéw niezakoriczonych.

Strony postanawiajg, ze ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sie fakturg koricowg za
wykonane i zakoriczone roboty.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét korcowego odbioru robodt
budowlanych potwierdzony przez komisje Zamawiajacego, zaakceptowany przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture wg ponizszych danych:

Nabywca: Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie ul. Nadbuzarnska 41, Popowo Parcele,
07-203 Somianka, NIP: 762-10-18-514, podajac w fakturze nazwe przedmiotu umowy.

Zaptata naleznosci bedzie pfatna przelewem na rachunek bankowy o nr:

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
od Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy czesci roboty budowlanej.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

Wykonawca nie moze przenie$é praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe
trzecig, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1666).

§6
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 400 000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy 00/100 ztotych).
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa
w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
w catosci Wykonawce.

§7

Podwykonawcy

Za dziatania Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wtasne.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
umowy oraz Podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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Wykonawca jest zobowigzany wskazaé szczegétowy zakres robot, ktéry zamierza wykonad
za pomocg Podwykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z dokumentacjg i zasadami wiedzy technicznej oraz
narusza postanowienia niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane przy udziale podwykonawcy,
nastepuje po przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§8
Odbiér robét budowlanych

Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego/koricowego

przedmiotu umowy nastgpi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego/koricowego przedmiotu umowy w

terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiggnieciu

gotowosci do odbioru czesciowego/koricowego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg geodezyjng, swiadectwa jakosci,

protokoty wykonanych préb, wszelkie certyfikaty, atesty aprobaty na zastosowane materiaty oraz

inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

Koszt uzyskania wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 obcigza Wykonawce.

W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3

Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét odbioru koncowego robét

budowlanych, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad lub

usterek stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad

lub usterek na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz

do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych.

Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktore obnizajg zdolno$¢ uzytkowg i ktore nie nadajg sie

do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady lub usterki umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt,
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2) jezeli wady lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 10 umowy,

3) realizowaé¢ inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

W razie stwierdzenia wad lub usterek nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac

usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc odpowiedni termin, a terminem odbioru w takich sytuacjach

bedzie termin usuniecia wad lub usterek.

Odbiér polegac¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem wad lub

usterek zaistniatych w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy ustanawia komisje do nadzoru i odbioru robdt w osobach:

1) e

3) e ——————
Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Zamawiajgcym w sprawie realizacji umowy:
tel.: , e-mail:

§9

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji. Okres rekojmi za wady, o ile nie jest
dtuzszy, zostaje zrdwnany z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru roboét.

O wykryciu wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady lub usterki Strony potwierdzg protokolarnie,
uzgadniajac sposéb i termin usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt wad lub
usterek w terminie do 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust.
3, Zamawiajgcy ma prawo zlecenia usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy, obcigzajgc
catkowitymi kosztami Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub wusterki, ktdore zostaty zgloszone przez
Zamawiajgcego przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

8§10
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzann umownych Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 10 % wartosci brutto zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

2) w wysokosci 0,1% wartosci brutto zamodwienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczac od wymaganego terminu wykonania umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1;

3) w wysokosci 0,1% wartosci brutto zamodwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za zwtoke
w usunieciu wad lub usterek, za kazdy rozpoczety dziert zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad lub usterek;

4) w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy Wykonawcy z Podwykonawca za kazdy dzien
zwitoki w terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom;

5) w wysokosci 1000,00 ztotych za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

6) w wysokosci 1000,00 ztotych za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

7) 2000 zt za kazdego nie zatrudnionego pracownika zgodnie z limitem wskazanym w § 4 ust. 1
pkt 1;

8) 2000 zt za kazdy przypadek nie wykonania, badz nienalezytego wykonania ktéregokolwiek ze
zobowigzan wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2, podlega w pierwszej kolejnosci potraceniu z naleznosci

przystugujgcych Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci potracenia podlega wptacie

na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

W razie zwloki w zaptacie naleznosci, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, liczonej od dnia nastepnego

po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 12, Wykonawca moze dochodzi¢ odsetek ustawowych

za opOznienie.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie

cywilnym, odszkodowan przewyzszajgcych kary umowne.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20 %

wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

§11
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ wprowadzane jezeli jest to zgodne z przepisami prawa,
a w szczegdlnosci moga:

1) dotyczy¢ przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:
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a)

b)

e)
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koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zaméwienia;

koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji;

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosé
dostosowania dokumentacji projektowej lub robdt do zmienionych przepiséw, ktére
to nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia;

opo6znienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii innych
organdw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji;

wystgpienia sity wyzszej (np. powddz, kleska zywiotowa, stan nadzwyczajny, stan
epidemiczny, itp.).

dotyczy¢ zmian parametréw technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego rodzaju robdt;

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujgcych przepiséw;

pojawienia sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonanego przedmiotu zamdwienia.

Strona wnioskujgca o wprowadzenie zmiany zobowigzana jest do przedstawienia pisemnego

uzasadnienia.

Zmiany do umowy moga by¢ wprowadzane réwniez w innych przypadkach, dopuszczalnych

przepisami prawa.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego

i wymagajg formy aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w cafosci lub czesci, w przypadkach przewidzianych

przepisami Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 KC, postanowiert umowy, a takze w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie, jezeli:

1)
2)

3)

4)

zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy;

zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku

Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu zamdwienia;

wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu;

Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu zamdwienia o wiecej niz 14 dni

w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;
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W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Zamawiajgcemu;
2) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktdrym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia z stanem faktycznym
i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg protokot wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
wykonane prace.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koncowe

Ewentualne sprawy sporne, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony bedg rozstrzygaé
polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane beda przez wifasciwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekazat Wykonawcy na pismie, stanowigcym zatgcznik
Nr 3 do umowy, informacje wymagane przez art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

1)
2)
3)
4)

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno Uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Klauzula RODO

Zatgcznik nr 4 — Protokot czesciowego/koricowego odbioru robét budowlanych
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Zatgcznik Nr 3
do umowy nr __/DKw/___ /2023

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) — RODO, Zamawiajacy informuje, ze:

>

A\

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Osrodka Szkolenia Stuzby
Wieziennej w Popowie z siedzibg w Popowie Parcele, przy ul. Nadbuzanskiej 41,
07-203 Somianka.

Z inspektorem ochrony danych w Osrodku Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie mozna
kontaktowad sie w nastepujacy sposoéb:

- tradycyjng korespondencjg w wersji papierowej nalezy kierowaé na adres: Inspektor ochrony
danych (I0D) w Popowie Parcele, ul. Nadbuzanska 41, 07-203 Somianka;

- korespondencjg w wersji elektronicznej nalezy kierowaé na adres poczty elektronicznej
e - mail: iod_os_popowo@sw.gov.pl;

- telefonicznie pod numerem telefonu: 22/ 782 75 00.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem z Wykonawcg umowy beda przetwarzane
w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy oraz w celu udzielania odpowiedzi na pisma badz
zapytania Wykonawcy.

Podstawg prawng przetwarzania danych Wykonawcy jest niezbednos¢ do wykonania niniejszej
umowy lub do podjecia dziatan na zadanie Wykonawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Pozyskane od Wykonawcy dane osobowe mogg by¢ przekazywane: organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sagdom, organom Scigania lub instytucjom panstwowym, gdy wystgpig z zgdaniem, w oparciu
o stosowng podstawe prawna.

Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazane do panstw trzecich.

Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji zadan
wynikajgcych z przepiséw prawa oraz bedg archiwizowane zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r.
poz. 217 ze zm.) oraz w zarzadzeniu nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia
1 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji o organizacji izakresie dziatania archiwum zaktadowego w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej.
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» Ponadto, Wykonawca zostat poinformowany, ze ma prawo do:

v
v

dostepu do swoich danych osobowych,

zadania sprostowania swoich danych osobowych, ktére sg nieprawidiowe
oraz uzupetnienia niekompletnych danych osobowych,

przenoszenia swoich danych osobowych,

whiesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych,
tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Zatgcznik Nr 4
do umowy nr __/DKw/___ /2023

PROTOKOL CZESCIOWEGO/KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

spisany W dniu ......cccceeveeerenveneeeene.. 2023 roku

1. Opis wykonanej roboty budowlane;j:

2. Zamawiajacy:
3. Wykonawca:
4. Skfad Komisji:

Przedstawiciel/e* Zamawiajacego:

Komisja w sktadzie j. w. po dokonaniu ogledzin w/w robét stwierdza, ze robota budowlana zostata
wykonana:

- zgodnie z projektem i nalezytg starannoscia, bez zastrzezen*

- niezgodnie z projektem/z zastrzezeniem*

5. Zastrzezenia

6. Uwagi

PODPISY KOMISII:

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona | 14



