Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie
07-203 Somianka

SLUZBA Popowo Parcele, ul. Nadbuzarska 41
WIEZIENNA

tel. 22 782 71 62,22 782 73 00

fax. 22 78271 60

email: os_popowo@sw.gov.pl

Zatgcznik nr 3 do zaproszenia

OSP.DKw.2233.10.2023.MP

- PROJEKT UMOWY -
UmowaNr /DKw/ /2023
zawarta w dniu .2023 r. w Popowie Parcelach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Os$rodkiem Szkolenia Stuiby Wieziennej, z siedzibg w Popowie Parcelach
przy ul. Nadbuzanskiej 41, 07-203 Somianka, NIP 762-10-18-514, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,
ktory reprezentuje:

ptk Dorota Pawlak - Komendant Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie,

a
NIP REGON , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, ktdrego
reprezentuje - Prezes/Dyrektor/Wtasciciel/Prokurent,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania nr OSP.DKw.2232.10.2023.MP pn.: ,Wymiana odcinkéw sieci
wodociggowej na terenie Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie”, do ktérego na podstawie
art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwier publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdin. zm.) nie stosuje sie przepisdOw tejze ustawy, zostata zawarta niniejsza umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na realizacji zadania pn. ,Wymiana odcinkéw sieci wodociggowej na terenie Osrodka Szkolenia
Stuzby Wieziennej w Popowie” zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione
w zakresie rzeczowym oraz opisie przedmiotu zamdwienia, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na podstawie opisu przedmiotu
zamoéwienia stanowigcego ztgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
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technicznej, zgodnie ze sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach,
uwzgledniajac zalecenia uzgodnione podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw witasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 5, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ certyfikat oraz znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng. Jezeli Zamawiajgcy
zazagda badan jakosciowych, ktdére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest te badania przeprowadzié¢ na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen,
uzgodnien i opinii wymaganych przepisami prawa, dokonania stosownych zgtoszern wymaganych
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskania niezbednych map, pomiaréw i odbioréw do uzytkowania
przedmiotu umowy.

§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 90 dni od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia

Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w dniu rozpoczecia robét.

Strony uzgodnig harmonogram rzeczowo-finansowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. W przypadku jezeli Strony nie uzgodnig harmonogramu, harmonogram moze
okresli¢ jednostronnie Zamawiajacy.

W zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych w funkcjonujacych budynkach oraz terenach
bezposrednio przylegtych, Wykonawca przeprowadzi takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu
wszelkich wymogow technologicznych zapewnic¢ bezpieczne funkcjonowanie obiektéw. Wszelkie
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce i sg zawarte w wynagrodzeniu ryczattowym.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze na wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgode na zmiane
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3

Obowigzki stron

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy i weryfikacji zakresu robot, zapoznat sie
z warunkami realizacji robdt poprzez wizje lokalng, wykonat niezbedne pomiary z natury
i przyjmuje zadanie do realizacji.
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Wykonawca oswiadcza, ze za oferowang cene ryczattowa osiggnie efekt rzeczowy w postaci
realizacji catosci robét niezbednych do zrealizowania zaméwienia. Wykonawca oswiadcza, ze
przewidziat wszystkie okoliczno$ci, ktére moga miec¢ wptyw na cene zamdwienia.

Wykonawca nie bedzie modgt zgda¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci
z tego tytutu, iz nie przewidziat wszystkich robdt niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia, sktadajgcych sie na roboty nieuwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia. W czasie realizacji robdt, Wykonawca bedzie utrzymywat obiekt oraz jego
okolice w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem.

Wykonaweca jest obowigzany do zabezpieczenia terenu robdt przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi.

Po zakoniczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren gdzie byly
prowadzone roboty budowlane, jak réwniez powierzchnie sgsiadujace, zajete lub uzytkowane
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych drég, chodnikéw, terendw zielonych, innych obiektéw oraz
naprawy ewentualnych szkéd powstatych w wyniku prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z terenu Zamawiajgcego odpaddw materiatowych
i gruzu zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699
z pézn. zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za naruszenie przepiséw bhp i ppoz. przez jego
pracownikéw, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robdt przed osobami trzecimi oraz
za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim i w mieniu Zamawiajgcego podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonaé¢ roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za realizowane roboty.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1)

Zamawiajgcy na czas realizacji przedmiotu umowy udostepni odpfatnie dostep do energii
elektrycznej oraz wody. Naliczanie optat bedzie odbywato sie na podstawie urzadzen
pomiarowych, ktérych wskazania zostang protokolarnie spisane w dniu przekazania placu
budowy. Wskazania koricowe zostang odczytane po zakoriczeniu robdt nie pdzniej jednak niz
w dniu podpisania koicowego protokotu odbioru robét przez upowaznionego pracownika
Osrodka w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Rozliczenie naleznosci nastgpi
na podstawie faktury wystawionej przez Osrodek na podstawie koricowych odczytéw. Zaptata
naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
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2) Dokonanie odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej umowy.

3) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

84

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy spowoduje zatrudnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce niezwtocznie od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, do czasu
jego zakonczenia, os6b pozbawionych wolnosci, w ilosci nie mniejszej niz 30% stanu oséb
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, co stanowi ..... (stownie: .........) osoby
pozbawione wolnosci. Zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
pozbawionych wolnosci nastgpi na podstawie odrebnej umowy o prace;

2) zobowigzuje sie do monitorowania ilosci oséb pozbawionych wolnosci, zatrudnionych
na podstawie odrebnej umowy, przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w poszczegdlnych
miesigcach oraz do przedktadania w tym zakresie pisemnej informacji Zamawiajgcemu
do 10 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca;

3) zasadnicza czes¢ dziatalnosci Wykonawcy dotyczy realizacji zadan powierzonych mu przez
Ministra Sprawiedliwosci — Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podlegte
lub przez niego nadzorowane;

4) przedmiot umowy nalezy do zakresu dziatalnosci podstawowej Wykonawcy.

§5
Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe ustalone w ofercie w wysokosci:
wartos¢ netto:

stownie:
podatek Vat:
stownie:

wartos¢ brutto:

stownie:

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia, wykonania i odbioru robdt, jak rdwniez wizji lokalnej obiektu oraz wszelkie koszty
zwigzane ze sporzgdzeniem niezbednej dokumentacji powykonawczej (tj. obstuga geodezyjna,
inwentaryzacja geodezyjna, roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, utrzymanie zaplecza i placu robét, wykonania préb, badan, zgtoszen i odbioréw
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wymaganych przepisami prawa, itp.) oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidtowe oszacowanie kosztéw zwigzanych z realizacjg robét okreslonych w umowie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca nie moze Zzadaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie do wykonania
wszelkich robét i czynnosci, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego,
czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt stanowigcych przedmiot
zamowienia w zakresie nie wiekszym niz 10 %. W takim przypadku wynagrodzenie ryczattowe,
o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie obnizeniu o kwote wyliczong w oparciu o ograniczony zakres robét
przy zastosowaniu skfadnikow cenotwoérczych (cen i narzutéw) okreslonych w kosztorysach
ofertowych na podstawie ktérych Wykonawca wyliczyt cene oferty.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie robét odbedzie sie fakturg koricowg za wykonane i zakoriczone
roboty.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot korcowego odbioru robét
budowlanych potwierdzony przez komisje Zamawiajgcego, zaakceptowany przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture wg ponizszych danych:

Nabywca: Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie ul. Nadbuzanska 41, Popowo Parcele,
07-203 Somianka, NIP: 762-10-18-514, podajac w fakturze nazwe przedmiotu umowy.

Zaptata naleznosci bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy o nr:

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajacy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
od Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy czesci roboty budowlanej.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

Wykonawca nie moze przenie$¢ praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
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koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1666).

§6
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz 150 000,00 zt (stownie: sto piecdziesigt tysiecy 00/100
ztotych).

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa
w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
w catosci Wykonawce.

§7

Podwykonawcy

Za dziatania Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wtasne.
Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
umowy oraz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ szczegétowy zakres robdt, ktdry zamierza wykonac
za pomocg Podwykonawcy.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z dokumentacjg i zasadami wiedzy technicznej oraz
narusza postanowienia niniejszej umowy.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane przy udziale podwykonawcy,
nastepuje po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§8
Odbidr robét budowlanych

Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

umowy nastgpi w formie pisemnej.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie

do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiggnieciu gotowosci

do odbioru koncowego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kofncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania

przedmiot umowy, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg geodezyjng, swiadectwa jakosci,

protokoty wykonanych préb, wszelkie certyfikaty, atesty aprobaty na zastosowane materiaty oraz

inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

Koszt uzyskania wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 obcigza Wykonawce.

W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3

Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmodwié rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koncowego robot

budowlanych, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad lub

usterek stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad

lub usterek na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz

do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktére obnizajg zdolno$¢ uzytkowg i ktdére nie nadajg sie

do usuniecia, Zamawiajgcy moze w toku czynnosci odbioru:

1) jezeli wady lub usterki umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robét,
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2) jezeli wady lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 10 umowy,

3) realizowaé inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie obowigzujgcych przepiséow
prawa.

W razie stwierdzenia wad lub usterek nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zazgdac

usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc odpowiedni termin, a terminem odbioru w takich sytuacjach

bedzie termin usuniecia wad lub usterek.

Odbiér polegac¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem wad lub

usterek zaistniatych w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy ustanawia komisje do nadzoru i odbioru robdt w osobach:
1)
2) s
3) e ——————
Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Zamawiajgcym ws. realizacji umowy:
tel.: , e-mail:
§9
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji. Okres rekojmi za wady, o ile nie jest
dtuzszy, zostaje zrdwnany z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

O wykryciu wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomié Wykonawce na pismie. Istnienie wady lub usterki Strony potwierdzg protokolarnie,
uzgadniajgc sposéb i termin usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad lub
usterek w terminie do 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust.
3, Zamawiajgcy ma prawo zlecenia usuniecia wad lub usterek innemu Wykonawcy, obcigzajac
catkowitymi kosztami Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki, ktore zostaty zgloszone przez
Zamawiajgcego przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.
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§10
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzann umownych Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w wysokosci 10 % wartosci brutto zamowienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

2) w wysokosci 0,1% wartosci brutto zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczac od wymaganego terminu wykonania umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1;

3) w wysokosci 0,1% wartosci brutto zamdwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za zwitoke
w usunieciu wad lub usterek, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad lub usterek;

4) w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy Wykonawcy z Podwykonawcg za kazdy dzien
zwitoki w terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom;

5) w wysokosci 1000,00 ztotych za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

6) w wysokosci 1000,00 ztotych za nie przedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2, podlega w pierwszej kolejnosci potrgceniu z naleznosci

przystugujacych Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci potracenia podlega wptacie

na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

W razie zwtoki w zaptacie naleznosci, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, liczonej od dnia nastepnego

po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 9, Wykonawca moze dochodzi¢ odsetek ustawowych

za opOznienie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie

cywilnym, odszkodowan przewyzszajgcych kary umowne.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20 %

wynagrodzenia brutto umowy okres$lonego w § 5 ust. 1 umowy.

§11
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ wprowadzane jezeli jest to zgodne z przepisami prawa,

a w szczegdlnosci moga:

1)

dotyczy¢ przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zaméwienia;

koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji;

zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznos¢
dostosowania dokumentacji projektowej lub robdét do zmienionych przepiséw, ktore
to nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia;

op6znienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodniern decyzji lub opinii innych
organdw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji;

wystgpienia sity wyzszej (np. powddz, kleska zywiotowa, stan nadzwyczajny, stan
epidemiczny, itp.).

dotyczy¢ zmian parametréw technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego rodzaju robdt;

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujgcych przepiséw;

pojawienia sie na rynku materiatdw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonanego przedmiotu zamdwienia.

Strona wnioskujgca o wprowadzenie zmiany zobowigzana jest do przedstawienia pisemnego

uzasadnienia.

Zmiany do umowy moga by¢ wprowadzane réwniez w innych przypadkach, dopuszczalnych

przepisami prawa.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego

i wymagajg formy aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstgpienie od umowy

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, w catosci lub czesci, w przypadkach przewidzianych

przepisami Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 KC, postanowiern umowy, a takze w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie, jezeli:

1)
2)

3)

zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy;

zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku

Wykonawcy uniemozliwiajagce wykonanie Przedmiotu zaméwienia;

wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze
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wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

4) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu zamodwienia o wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Zamawiajgcemu;

2) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia z stanem faktycznym
i sporzadzi wspdlnie z Wykonawca protokot wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za
wykonane prace.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koncowe

Ewentualne sprawy sporne, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony bedg rozstrzygaé
polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane beda przez wiasciwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekazat Wykonawcy na pismie, stanowigcym zatgcznik
Nr 3 do umowy, informacje wymagane przez art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

1)
2)
3)
4)

Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Klauzula RODO

Zatacznik nr 4 — Protokotu koricowego odbioru robét budowlanych
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Zatgcznik Nr 3
do umowy nr __/DKw/___ /2023

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) — RODO, Zamawiajacy informuje, ze:

>

A\

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Osrodka Szkolenia Stuzby
Wieziennej w Popowie z siedzibg w Popowie Parcele, przy ul. Nadbuzanskiej 41,
07-203 Somianka.

Z inspektorem ochrony danych w Osrodku Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie mozna
kontaktowad sie w nastepujacy sposoéb:

- tradycyjng korespondencjg w wersji papierowej nalezy kierowaé na adres: Inspektor ochrony
danych (10D) w Popowie Parcele, ul. Nadbuzanska 41, 07-203 Somianka;

- korespondencjg w wersji elektronicznej nalezy kierowaé¢ na adres poczty elektronicznej
e - mail: iod_os_popowo@sw.gov.pl;

- telefonicznie pod numerem telefonu: 22/ 782 75 00.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem z Wykonawcg umowy bedg przetwarzane
w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy oraz w celu udzielania odpowiedzi na pisma badz
zapytania Wykonawcy.

Podstawg prawng przetwarzania danych Wykonawcy jest niezbednosé¢ do wykonania niniejszej
umowy lub do podjecia dziatan na zadanie Wykonawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Pozyskane od Wykonawcy dane osobowe mogg by¢ przekazywane: organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa,
np. sagdom, organom Scigania lub instytucjom panstwowym, gdy wystgpig z zgdaniem, w oparciu
o0 stosowng podstawe prawna.

Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazane do panstw trzecich.

Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji zadan
wynikajgcych z przepiséw prawa oraz bedg archiwizowane zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r.
poz. 217 ze zm.) oraz w zarzgdzeniu nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia
1 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczcowego wykazu akt oraz
instrukcji o organizacji izakresie dziatania archiwum zaktadowego w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej.

Strona | 12



SLUZBA
WIEZIENNA

Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie
07-203 Somianka

Popowo Parcele, ul. Nadbuzarska 41

tel. 22 782 71 62,22 782 73 00

fax. 22 78271 60

email: os_popowo@sw.gov.pl

» Ponadto, Wykonawca zostat poinformowany, ze ma prawo do:

v
v

dostepu do swoich danych osobowych,

zadania sprostowania swoich danych osobowych, ktére s3 nieprawidtowe
oraz uzupetnienia niekompletnych danych osobowych,

przenoszenia swoich danych osobowych,

whiesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych,
tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Zatgcznik Nr 4
do umowy nr __/DKw/___ /2023

PROTOKOt KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

spisany W dniu .....ccceeeeeeveveierienenee 2023 roku

1. Opis wykonanej roboty budowlanej:

2. Zamawiajacy:

3. Wykonawca:

4. Skfad Komisji:

Przedstawiciel/e* Zamawiajacego:

Komisja w sktadzie j. w. po dokonaniu ogledzin w/w robot stwierdza, ze robota budowlana zostata
wykonana:

- zgodnie z projektem i nalezytg starannoscia, bez zastrzezen*

- niezgodnie z projektem/z zastrzezeniem*

5. Zastrzezenia
6. Uwagi

PODPISY KOMISII:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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