SLUZBA
WIEZIENNA

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2023

W dniu ... r. pomiedzy , Okregowym Inspektoratem Stuzby Wieziennej
w Olsztynie, Al. Pitsudskiego 3, 10-575 Olsztyn zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 Definicje
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Ponizej podaje sie podstawowe definicie uzywane w dokumentach wchodzacych
w sktad wszystkich cze$ci umowy.

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data, w ktérej Wykonawca ma rozpoczg¢ realizacje przedmiotu
Umowy.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakorhczenia robét, stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru ostatecznego.

Dysponent srodkéw finansowych — Okregowy Inspektorat Stuzby Wieziennej w Olsztynie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB,
w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajgcego jest to organ uprawniony do zarzgdzania zamawiajgcym
i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego

Oferta wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajagcemu przez wykonawce
stanowigcy integralng czes¢ umowy.

Okres zgtaszania wad jest to okres, w ktérym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia
przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne,
udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna Iub prawna, kiéra zawarta umowe
z wykonawcg na wykonanie czeéci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, objetych umowa.

Termin zakonczenia robét jest to data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty objete umowa.
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1.1.14 Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg o
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych.

1.1.15 Uzytkownik to Zaktad Karny w Kaminsku.

1.1.16 Wada — wada polega na wykonaniu danych robét i/lub dostaw sktadajgcych sie na
przedmiot umowy lub ich czesci niezgodnie z umowg oraz z zaakceptowana przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce, specyfikacjg
techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

1.1.17 Wykonawca jest to okreslona w Umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.
1.1.18 Zamawiajgcy jest to strona umoéw, ktéra dokonata wyboru oferty Wykonawcy.

1.2  Skréty i uproszczenia

BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC — Kodeks cywilny

PB — Prawo budowlane

PN — Polska norma

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.3 Interpretacje

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepisow prawa
polskiego.

1.3.2 W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

1.4 Jezyk
1.4.1 Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

2.PRZEDMIOT UMOWY | ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
2.1 Przedmiot umowy

Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania:

Remont elewacji budynku wartowni w Oddziale Zewnetrznym w Olsztynie Aresztu Sled-
czego w Olsztynie

zwanego dalej ,robotami”, wykonanego zgodnie ze sztukg budowlang, stosownymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz do usunigcia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmio-
cie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2.2.1. Zakres zadania - zgodnie z przedstawiong przez Wykonawce ofertq.

2.2.Zamawiajacy niniejszag umowg zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania
wymaganych czynnoéci zwigzanych z do przekazania terenu budowy oraz odebrania rob6t i
zaptaty uméwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

2.3.Uznaje sig, ze umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uznawane jako integralne
czesci umowy oraz bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa
b) Oferta wykonawcy,
c¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

2.4.Wykonawca bedzie wykonywat poszczegdlne czesci przedmiotu umowy, zgodnie
z zakresem rzeczowym robét i w terminach okreslonych w umowie.

2.5.Zasady porozumiewania sie stron
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2.5.1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét lub
dokumentacji projektowej oraz dotyczacych interpretowania Umowy odbywac¢ sie bedzie
w drodze korespondencji pisemne;..

2.6.Narady koordynacyjne

2.6.1. Zamawiajgcy ma prawo organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicie-
li Wykonawcy, Uzytkownika i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ce-
lem narad koordynacyjnych bedzie m.in. omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wyko-
nania i zaawansowania robét.

2.6.2. Narady koordynacyjne bedg odbywaly sie czestotliwoscig uzalezniong od postepu robot
oraz na wniosek Wykonawcy.

2.6.3. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

2.7.Sita wyzsza

2.7.1. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan.

2.7.2. Sita wyzsza obejmuje w szczegoélnosci, nastepujace zdarzenia:
a) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;
b) bunty, niepokoje, okupacje budowy.

c) wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét (fakt
ten musi zostaé zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez
inspektora nadzoru).

d) wystgpienie okoliczno$ci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;
d) inne wydarzenia losowe.

2.7.3. Skutki prawne dziatania sity wyzszej dotyczg obu stron Umowy i zostaly uwzglednione
w ich prawach i obowigzkach.

2.7.4. Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu jakiegokolwiek innego wydarzenia
stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej w p. 2.6.1 i 2.6.2, to inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
Swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych przed otrzymaniem
takiego swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktorych byt zobowigzany.

2.8.Zawieszenie finansowania

28.1. W wypadku, gdy dysponent s$rodkéw finansowych zawiesza Zamawiajgcemu
finansowanie, z ktérego sg dokonywane pfatnosci na rzecz Wykonawcy:

a) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu
w terminie 14 dni od otrzymania od dysponenta $rodkéw finansowych zawiadomienia
0 zawieszeniu.

b) Jezeli Wykonawca nie otrzymuje naleznych kwot wynagrodzenia, zgodnie
z ustalonymi zasadami pfatnosci, to Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego z 14-dniowym wyprzedzeniem, po wyznaczeniu
mu uprzednio dodatkowego 21-dniowego terminu zaptaty.

2.9.Procedura rozstrzygania sporow

2.9.1. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych
w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowg, na drodze bezposrednich
negocjaciji.
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29.2. Jesli po 30 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacji, Zamawiajgcy
i Wykonawca nie sg w stanie polubownie rozstrzygng¢ sporu, to kazda ze Stron moze
poddaé spér rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

3.1 Obowiazki Zamawiajacego

3.1.1 Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét
w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy
PB.

3.2 Personel zamawiajgcego

3.2.1 Kierownik zamawiajgcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

3.2.2 Do obowigzkéw Kierownika zamawiajgcego nalezy ustanowienie koordynatora Umowy i
inspektoréow nadzoru inwestorskiego.

3.2.3 Szczegotowy zakres obowigzkéw koordynatora Umowy ma na celu zabezpieczenie
interesbw zamawiajgcego. Do podstawowych obowigzkéw koordynatora nalezy w
szczegolnosci:

a) petnienie nadzoru nad realizacjg robét i administrowanie umowa,
b) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) decydowanie w porozumieniu z Kierownikiem zamawiajgcego o okreslonych Umowg
sprawach pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

d) w uzasadnionych przypadkach moze on polecic Wykonawcy wstrzymanie
lub opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynno$ci w ramach realizowanych robét.

3.3.4. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcegojest - .........cccooviiiiiiinnnn.

3.3 Zagrozenia stanowiace ryzyko Zamawiajacego

3.3.1 Od daty rozpoczecia robét az do odbioru pogwarancyjnego, ryzyko Zamawiajgcego
stanowig:

a) Zagrozenie powstania nieszczes$liwych wypadkow lub szkody w mieniu stanowigcym
jego wiasnos¢ (z wytgczeniem robot, urzgdzen, materiatdow i sprzetu), ktére sag
spowodowane: zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub
naruszeniem prawa przez zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo
dziatajgca na mocy innej zawartej z nim umowy.

b) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach i sprzecie,
w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem btedu Zamawiajgcego.

3.3.2 Od daty zakohczenia robot az do odbioru pogwarancyjnego, kazda szkoda powstata w
robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprdocz szkody
spowodowane:

a) wada, ktora tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzien zakonczenia robdét,

b) wypadkiem zaistnialym przed datg zakonczenia robdt, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robat.

3.4 Sankcje umowne wobec zamawiajgcego i odszkodowania
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341

3.4.2

3.4.3

Zamawiajacy poniesie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie odsetek lub kar
umownych w nastepujgcych przypadkach:

a) za opoOznienie przez Zamawiajgcego zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia
w stosunku do terminu okreslonego w p. 7.3.1 umowne odsetki za opdznienie
wynoszg 0,3 % od ceny umownej za czes¢ Umowy , ktérej opdznienie dotyczy, za
kazdy dzien opdznienia.

b) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce zgodnie z p. 9.2.1
z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Zamawiajgcego kara umowna
wynosi 10 % procent od kwoty okreslonej w p. 7.2.1.

Zastrzega sie Wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokosé ustalonej kary umownej.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzah umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajgcy bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 KC.

4. OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY
4.1 Obowiazki Wykonawcy

41.1

41.2

4.1.3

41.4

4.1.5.

4.1.5

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu
zamowienia zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi polskich instytuciji
(Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekgji Sanitarnej, itp.) i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach, we wlasnym zakresie, na wysypisko. Koszty = zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiatow
podlegajgcych utylizacji Wykonawca powinien na wiasny koszt zapewni¢ ich utylizacje,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2012 r.,
poz. 21 z pdzn. zmianami)

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy

Zatrudnienie Podwykonawcy dla wykonania podzleconej czesci robét nie zmienia zobo-
wigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot, Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcdéw i ich pra-
cownikéw w takim stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wita-
snych pracownikow.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie robét budowlanych do odptatnego zatrudnienia
przy ich realizacji os6b pozbawionych wolnosci.

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty

42.1

4.2.2

423

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia inspektora nadzoru oraz
koordynatora wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom
uprawnionym do przeprowadzenia kontroli wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace
wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorow
wyznaczonych przez dysponenta srodkow finansowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizacjg Umowy do dnia odbioru pogwarancyjnego.

4.3 Podwykonawcy
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4.3.1 Wykonywanie robo6t przy pomocy podwykonawcow moze odbywacé sie za aprobatg
Zamawiajgcego.

4.3.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

4.3.3 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4.3.4 Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4.4 Personel i sprzet Wykonawcy
4.4.1 Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest ..........ccceevviiiieinannnn..

4.4.2 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajgcy stosowne uprawnienia.

4.4.3 Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego  zobowigzany jest przedstawi¢ wykaz
podstawowego sprzetu wykorzystywanego do realizacji robot wraz z aktualnym
swiadectwem Urzedu Dozoru Technicznego dla narzedzi i urzgdzen, dla ktérych jest ono
wymagane.

4.4.4 Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwitocznie opusci teren budowy i nie
bedzie miata zadnego dalszego zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy.

4.5 Zapewnienie dostepu do terenu budowy

45.1 Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

4.6 Dokumentacja budowy

4.6.1 Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB:

a) protokoty odbioréw robot,
b) dokumentacje powykonawcza.

4.6.2 Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tez opracowanie, biezagca aktualizacja i przekazanie
Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
b) planu BIOZ /jezeli bedzie wymagany stosownymi przepisami/,
4.7 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

4.7.1 Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg.

4.8 Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy
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4.8.1. Wpykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczajacg go od szkéd osobowych
i rzeczowych wyrzadzonych osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowla-
no-montazowych oraz ze optacit terminowo sktadki wynikajgce z tej polisy. Wartos¢
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 200.000 zt.

4.8.2. Zagrozenia stanowiace ryzyko Wykonawcy

4.8.2 Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru ostatecznego
robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

4.8.3 W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do podpisania
protokotu pogwarancyjnego, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode w mieniu stanowigcym witasnos¢ Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

4.9 Roboty tymczasowe

49.2 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

4.10 Wykopaliska i odkrycia

4.10.2 O wszystkich przedmiotach o znaczeniu historycznym bgdz tez przedstawiajgcych
znaczng wartos¢, odkrytych na terenie budowy, wykonawca niezwtocznie powiadomi
kierownika Uzytkownika oraz koordynatora umowy ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu
lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie.

4.11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4.11.2 Wykonawca obowigzany wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny za wykonanie. Zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu
poprzez potracenie przez zamawiajgcego 5% wartosci kazdej faktury czesciowej.

4.11.3 Zamawiajgcy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikaja-
cymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane.

4.11.4 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wy-
konania Umowy.

4.11.5 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze wnioskowa¢ o dokonanie zmiany formy
zabezpieczenia.

4.11.6 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpie-
czenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

4.11.7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 60 % jego wartosci zo-
stanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania robét i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4.11.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi
40% wartosci zabezpieczenia i zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po upty-
wie okresu rekojmi za wady.

4.11.9 W przypadku przedtuzenia terminéw wykonania robét, wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ ciggtosé zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami punktu 4.12.1.

4.12 Kary umowne wobec wykonawcy i odszkodowania
4.13.1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w okreslonym odpowiednio w p. 5.1.2
terminie zakonczenia — 1% od kwoty okre$lonej w p. 7.2.1 za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % kwoty
okreslonej w p. 7.2.1
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C) za zwioke w usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym - 0,3 % od kwoty okreslonej w p.
7.2.1 za kazdy dzien zwtoki.

d) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 0,3 % od kwoty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki.

e) Kary umowne wyszczegdlnione w ust. ,a” i ,b” pomniejszajg kwote wynagrodzenia
okreslong w punkcie 7.2.1.

4.12.2 Zastrzega sie Zamawiajgcemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé ustalonej kary umowne;j.

4.12.3 W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych nieobjetych odszkodowaniem w formie kar umownych
wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych w art. 471 KC.

4.13 Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach

4.13.2 Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak
to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga
ujemnie wptyngé na jakosé robot lub opdznienie w realizacji rob6t. Zamawiajgcy ma
prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny wplywu przysziego wydarzenia
i okolicznosci na date zakonczenia robat.

4.13.3 Wykonawca niezwtocznie opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na realizacje robdt, jak tez bedzie wspodtpracowat przy wykonywaniu
odnosnych polecen koordynatora Zamawiajgcego.

4.14 Koszt napraw

Szkoda zaistniala w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w roboty w okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem ich zakohczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

5 TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY
5.1 Terminy umowne

5.1.1 Przekazanie terenu budowy nastgpi w okresie do 14 dni roboczych od daty podpisania
umowy.

5.1.2 Termin zakonczenia robot 30 sierpnia 2023 r.

6 KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY ROBOT
6.1 Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci roboét.

6.1.1 Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan
dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobdw i urzgdzen oraz sposobdéw wykonania
robot.

6.1.2 Przestrzeganie wymogow, o ktéorych mowa w p. 6.1.1. nadzorujg i potwierdzajg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét.

6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zgdania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie
wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢é od Zamawiajgcego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy, po uprzednim ziozeniu stosownego pisemnego oswiadczenia w tym
zakresie.

Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo
pokryé w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

6.3 Odbiory robét

6.3.1
6.3.2

6.3.3

6.3.4
6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robaot.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior ostateczny,

Do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ inwentaryzacje powykonawczg, kazdorazowo dla zakornczonego etapu robot
zanikajacych (przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty
badan.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioréw czesciowych w terminie siedmiu
(7) dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania poszczegodlnej czesci przedmiotu
Umowy.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze zgdac ich
usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

W przypadku, gdy wady nie mozna usungc¢ albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢,
jezeli wady sa istotne; jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skladajgcych sie na przedmiot Umowy ( w tym dokonaniu staraniem i na koszt
Wykonawcy wszystkich odbioréw przez instytucije zewnetrzne oraz rozruchu
technologicznego) na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
przez inspektora.

Odbior ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie czternastu (14) dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania catosci
przedmiotu Umowy i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego.

Przed rozpoczeciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg w wersji pisemne;j .
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6.3.11 Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez zamawiajgcego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu odbioru
pogwarancyjnego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

7. WYNAGRODZENIA

7.1 Finansowanie.

7.1.1 Przedmiot umowy finansowany jest z budzetu Stuzby Wiezienne;j

7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy

7.2.1 Cena umowna WYNOSI: i (stownie

7.2.2 Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, wigcznie z VAT oraz opfaty celne i inne opfaty zwigzane
z wykonywaniem dokumentacji projektowej, robot i dostaw. Podatek od towardw i ustug
VAT zostat ustalony przez Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci przez
Wykonawce robot

7.2.3 Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej
i wszystkie ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

7.2.4 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

7.3 Rozliczenia i ptatnosci

7.3.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty i dostawy odbywajg sie na podstawie
protokotow odbioru robét, z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy, w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej i
potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub koordynatora faktury VAT.

7.3.2 Koncowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru ostatecznego.

7.3.3 Wykonawca ma prawo zgda¢ od Zamawiajgcego gwarancji zaptaty za roboty budowlane
na zasadach okreslonych w KC .

7.3.4 Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, zeby w umowie z podwykonawcg przyjat
na siebie obowigzek udzielenia gwarancji zaptaty na zakres robét wykonywanych przez
podwykonawce.

7.3.5 Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy
nastepowac bedg w nastepujacy sposob:

a) Zaplata catosci naleznosci bedzie nastepowata w catosci, na rzecz Wykonawcy;

b) Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiajgcego sSrodkéw za fakture czesciowg przedtozy oswiadczenie, ze
wszystkie wczesniejsze zobowigzania wobec podwykonawcéw zostaty uregulowane;

c) W przypadku faktur koncowych, z ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania naleznosci podwykonawcom, Wykonawca w terminie 3 dni przed
uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajgcego ztozy
oswiadczenia podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci podwykonawcéw z tytutu
zrealizowanych przez nich cze$ci przedmiotu zostaly przez Wykonawce
uregulowane, chyba Zze =z okolicznosci sprawy wynika, Zze wynagrodzenie
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie przystuguje. Brak przekazania
przez Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje dokonanie bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8 ZAKONCZENIE ROBOT

8.1 Zakonczenie robot
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8.11
8.1.2

8.1.3

8.14

Okolicznos¢ zakonczenia robot stwierdza sie w sposob okreslony w p.6.5.8. — 6.5.9.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zadania wraz ze wszystkimi dokumentami pozwalajgcymi na
eksploatacje wykonanego przedmiotu umowy.

Koszty zwigzane z postepowaniem, koszty ewentualnych kar natozonych przez organ
administracyjny w trakcie obowigzkowej kontroli budowy i koszty zwigzane
z postepowaniem naprawczym obcigzajg Wykonawce, chyba ze z okolicznosci sprawy
wynika inaczej.

Zamawiajgcy uprawniony jest do pokrycia powstalych kosztow z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a jezeli jest ono niewystarczajgce — moze zadac
naprawienia powstatej szkody na zasadach ogéinych.

8.2 Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy po zakonczeniu robét.

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania
na okres ... miesiecy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych robét, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego w gwaranc;ji.

Powiadomienie o zadaniu usuniecia wady nastgpi telefonicznie lub faksem na ustalony
numer przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic
przyjmowanie zgtoszen w dni robocze od 8:00 do 15:00 i natychmiastowe potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie zadania usuniecia wady, rozumiany jako
przystgpienie do jej usuniecia strony ustalajg na:

24 godziny w przypadku awarii uniemozliwiajgcej dalszg eksploatacje przedmiotu lub
czesci przedmiotu Umowy

7 dni w przypadku awarii umozliwiajgcej dalszg eksploatacje przedmiotu Umowy

od zgtoszenia Zgdania usuniecia wady.

W przypadku braku reakcji lub usuniecia konkretnej wady w ustalonym terminie
zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.

W przypadkach wystgpienia wad elementéw nietypowych dopuszcza sie zmiane
ustalonych terminéw na wniosek Wykonawcy.

Z chwilg dokonania odbioru ostatecznego Zamawiajacy dokonuje cesji praw
wynikajgcych z Umowy zawartej z Wykonawcg — na Uzytkownika, w szczegdlnosci
uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne oraz z tytutu gwaranciji jakosci.

W przypadku gdy gwarancja na poszczegolne elementy zadania jest uzalezniona
od wykonywania przeglagdow okresowych, koszty tych przeglgdéow obcigzajg
Wykonawce.

Do ujawnienia i usuwania wad w okresie gwarancji stosuje sie odpowiednio
postanowienia zawarte punkcie 6.2 Umowy.

9. ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
9.1 Zmiany umowy

9.1.1
9.1.2

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:
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a)

b)

d)

e)

9.1.3

zmiana okreslonych w umowie o0s6b, wyznaczonych przez strony do realizacji
zamoéwienia. Zmiana taka jest mozliwa wylgcznie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego, akceptujgcg nowg osobe wykonujgcg przedmiot Umowy,

zmiany terminu realizacji robot wynikajgce z przyczyn zwigzanych z wystgpieniem
ponadnormatywnych ztych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac zgodnie z wiedzg budowlang lub warunkami wykonania robét w dane;j
technologii,

zmiany terminu realizacji rob6t zwigzanych z zaistnieniem sity wyzszej,

zmiany w sposobie realizacji czesci Umowy spowodowane uzasadnionymi przyczynami
technicznymi i technologicznymi , potwierdzonymi opiniami bieglych i rzeczoznawcéw
lub administracyjnymi , niezaleznymi od woli stron,

zmiany w strukturze i/lub organizacji Zamawiajgcego, ktére maja wptyw na zakres prac
Wykonawcy,

zmiany wynikajgce z rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robét

Wszystkie zmiany Umowy dokonywane sg w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
i muszg by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

9.2 Odstagpienie od Umowy

9.21

9.2.2

9.2.3

9.2.4

Zamawiajacy lub wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych
przez KC. Zamawiajgcy lub Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od Umowy, jezeli
druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy.

Do podstawowych naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegodlnosci nastepujace
przypadki:

a) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego  wstrzymuje roboty
na okres dtuzszy niz 15 dni,

b) Zamawiajacy poleca Wykonawcy przerwe w realizacji robot na okres diuzszy niz 60
dni lub opdznienie w realizacji rob6t w stosunku do ztozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego wynosi wigcej niz 60 dni,

c) Zamawiajgcy lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadto$ci,

d) jesli Wykonawca lub Zamawiajacy przy realizacji umowy jest zaangazowany w
praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarzenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia terenu budowy i
protokolarnego przekazania drugiej stronie a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajgcy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe
i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

9.3 Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy

9.31

9.3.2

9.3.3

10.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie
30 dni inwentaryzacji robot i zamontowanych dostaw wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materiatéw i urzadzen, ktéra stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy.

POSTANOWIENA KONCOWE
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10.1. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

10.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym: Kodeks
cywilny, Prawo budowlane, ustawa o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

10.3. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej Umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

10.4. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



