
Załącznik nr 1 

 

Zakres prac: 

1. Likwidacja / unieczynnienie 2 cel i przedsionka na rzecz powiększenia kantyny, w tym: 

− obniżenie i wyrównanie poziomu podłogi w stosunku do korytarza; 

− wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej; 

− wykonanie rampy podjazdowej – wymagane uzyskanie mapy do celów projektowych. 

2. Likwidacja w miejscu 4 łazienek celi izolacyjnej z przedsionkiem. 

3. Wykonanie projektu wymiany instalacji wod-kan, c.o. i instalacji elektrycznej w przebudowywanych 

pomieszczeniach. 

4. Zaprojektowanie systemów teletechnicznych monitorujących celę izolacyjną oraz kantynę. 

5. Zaprojektowanie instalacji elektrycznej w obszarze przebudowy. 

6. Wykonanie projektu instalacji sanitarnej i wentylacji w nowych pomieszczeniach po uzyskaniu 

opinii kominiarskiej. 

7. Uzgodnienie dokumentacji w sanepid, bhp, rzeczoznawcą ppoż.  

8. Przygotowanie pełnej dokumentacji architektonicznej do uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego 

oraz innych wymaganych prawem uzgodnień niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na budowę.  

9. Dokumentacja projektowa gotowa do złożenia do konserwatora – 30.01.2024 r. 

10. Uzyskanie pozwolenia na budowę 60-90 dni od 30.01.2024 r. 


