Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie
07-203 Somianka

SLUZBA Popowo Parcele, ul. Nadbuzarska 41
WIEZIENNA

tel. 22 78271 62,22 782 73 00

fax. 22 78271 60

email: os_popowo@sw.gov.pl

Zatgcznik nr 3 do zaproszenia

OSP.DKw.2233.15.2023.MP

- PROJEKT UMOWY -
UmowaNr /DKw/ /2023
zawarta w dniu .2023 r. w Popowie Parcelach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Os$rodkiem Szkolenia Stuiby Wieziennej, z siedzibg w Popowie Parcelach
przy ul. Nadbuzanskiej 41, 07-203 Somianka, NIP 762-10-18-514, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,
ktory reprezentuje:

ptk Dorota Pawlak - Komendant Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie,

a
NIP REGON , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, ktérego
reprezentuje - Prezes/Dyrektor/Wtasciciel/Prokurent,

w wyniku rozstrzygniecia postepowania nr OSP.DKw.2233.15.2023.MP pn.: ,Remont sieci cieptowniczej
na terenie Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie”, do ktérego na podstawie art. 11 ust. 5
pkt 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin.
zm.) nie stosuje sie przepisow tejze ustawy, zostata zawarta niniejsza umowa o nastepujgcej tresci:

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na realizacji zadania pn. ,Remont sieci cieptowniczej na terenie Osrodka Szkolenia Stuzby
Wieziennej w Popowie” zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy na podstawie przekazanej dokumentacji
technicznej, specyfikacji wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie ze sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, uwzgledniajac
zalecenia uzgodnione podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiajgcego.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ réwniez roboty budowlane oraz instalacyjne, ktére nie zostaty
wyszczegoélnione w zakresie rzeczowym oraz dokumentacji technicznej, a sg konieczne do wtasciwej
realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nowych materiatéw wtasnych.
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Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiadac certyfikat oraz znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna. Jezeli Zamawiajacy
zazada badan jakosciowych, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest te badania przeprowadzi¢ na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen,
uzgodnien i opinii wymaganych przepisami prawa, dokonania stosownych zgtoszern wymaganych
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskania niezbednych map, pomiaréw i odbioréw do uzytkowania
przedmiotu umowy (np. Sanepid, UDT).

§2

Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 15.09.2023 roku.

Za termin wykonania catos$ci zamowienia uznaje sie dzien skutecznego (bez wad istotnych)
zgtoszenia przez Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy w dniu rozpoczecia robot.

Strony uzgodnig harmonogram rzeczowo-finansowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy. W przypadku jezeli Strony w tym terminie nie uzgodnig harmonogramu,
harmonogram moze okresdli¢ jednostronnie Zamawiajgcy.

W zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych w funkcjonujgcych budynkach oraz na terenach
bezposrednio przylegtych, Wykonawca przeprowadzi takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu
wszelkich wymogdéw technologicznych zapewnié¢ bezpieczne funkcjonowanie obiektdw. Wszelkie
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce i sg zawarte w wynagrodzeniu ryczattowym.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie prace bedace przedmiotem niniejszej umowy realizowane beda
przy zachowaniu ciaggtego dziatania Osrodka i nie moga uniemozliwia¢ albo utrudnia¢ normalnego
jego funkcjonowania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze na wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgode na zmiane
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Obowiazki stron

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy i weryfikacji zakresu robét, zapoznat sie
z warunkami realizacji robdt poprzez wizje lokalng, wykonat niezbedne pomiary z natury
i przyjmuje zadanie do realizacji.

2) Wykonawca oswiadcza, ze za oferowang cene ryczattowg osiggnie efekt rzeczowy w postaci
realizacji catosci robét niezbednych do zrealizowania zamoéwienia. Wykonawca oswiadcza, ze
przewidziat wszystkie okolicznosci, ktére mogg miec¢ wptyw na cene zamédwienia.
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Wykonawca nie bedzie modgt zgda¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci
z tego tytutu, iz nie przewidziat wszystkich robdt niezbednych do prawidtowe] realizacji
przedmiotu zamowienia, sktadajgcych sie na roboty nieuwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia. W czasie realizacji robot, Wykonawca bedzie utrzymywat obiekt oraz jego
okolice w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
W przypadku przerwania robdt Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi.

Po zakonczeniu robdot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren gdzie byly
prowadzone roboty budowlane, jak rowniez powierzchnie sgsiadujace, zajete lub uzytkowane
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych drég, chodnikéw, terendw zielonych, innych obiektéw oraz
naprawy ewentualnych szkéd powstatych w wyniku prowadzonych robét.

Urzadzenia pochodzace z demontazu, Wykonawca zobowigzany jest przetransportowad,
ztozy¢ oraz zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez Zmawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt do usuniecia z terenu Zamawiajgcego odpadéw
materiatowych i gruzu oraz postepowania z nimi zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (tj. Dz. U. 2 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow bhp i ppoz. przez jego
pracownikéw, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robét przed osobami trzecimi oraz
za szkody materialne wyrzgdzone osobom trzecim i w mieniu Zamawiajgcego podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonaé roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za realizowane roboty.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewniania ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi
robotami przez osobe uprawniona.

Obowigzki Zamawiajacego:

1)

Zamawiajgcy na czas realizacji przedmiotu umowy udostepni odptatnie dostep do energii
elektrycznej oraz wody. Naliczanie optat bedzie odbywato sie na podstawie urzadzen
pomiarowych, ktérych wskazania zostang protokolarnie spisane w dniu przekazania placu
budowy. Wskazania koricowe zostang odczytane po zakonczeniu robdt nie pdzniej jednak niz
w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robét przez upowaznionego pracownika
Osrodka w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Rozliczenie naleznosci nastgpi
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na podstawie faktury wystawionej przez Osrodek na podstawie koricowych odczytéw. Zaptata
naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej, najpdzniej
w dniu rozpoczecia robét.

3) Dokonanie odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

4) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

§4

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy spowoduje zatrudnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce niezwtocznie od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, do czasu
jego zakoriczenia, 0s6b pozbawionych wolnosci, w ilosci nie mniejszej niz 30% stanu oséb
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, co stanowi ..... (stownie: .........) osoby
pozbawione wolnosci. Zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawce o0séb
pozbawionych wolnosci nastgpi na podstawie odrebnej umowy o prace;

2) zobowigzuje sie do monitorowania ilosci oséb pozbawionych wolnosci, zatrudnionych
na podstawie odrebnej umowy, przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w poszczegdlnych
miesigcach oraz do przedktadania w tym zakresie pisemnej informacji Zamawiajgcemu
do 10 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca;

3) zasadnicza cze$¢ dziatalnosci Wykonawcy dotyczy realizacji zadann powierzonych mu przez
Ministra Sprawiedliwosci — Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podlegte
lub przez niego nadzorowane;

4) przedmiot umowy nalezy do zakresu dziatalnosci podstawowej Wykonawcy.

§5

Warunki ptatnosci

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe ustalone w ofercie w wysokosci:
wartos¢ netto:

stownie:
podatek Vat:
stownie:

wartos¢ brutto:

stownie:

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia, wykonania i odbioru robdt, jak rdwniez wizji lokalnej obiektu oraz wszelkie koszty
zwigzane ze sporzgdzeniem niezbednej dokumentacji powykonawczej (tj. obstuga geodezyjna,
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inwentaryzacja geodezyjna, roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, utrzymanie zaplecza i placu robét, wykonania préb, badan, zgtoszen i odbioréw
wymaganych przepisami prawa, itp.) oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidtowe oszacowanie kosztéw zwigzanych z realizacjg robét okreslonych w umowie.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzuje sie do wykonania
wszelkich robét i czynnosci, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego,
czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdét stanowigcych przedmiot
zamowienia w zakresie nie wiekszym niz 10 %. W takim przypadku wynagrodzenie ryczattowe,
o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie obnizeniu o kwote wyliczong w oparciu o ograniczony zakres robot
przy zastosowaniu sktadnikow cenotwoérczych (cen i narzutéow) okresSlonych w kosztorysach
ofertowych na podstawie ktérych Wykonawca wyliczyt cene oferty.

Zamawiajgcy dopuszcza jedno rozliczenie czesciowe, nie wiecej niz 50% wysokosci catosci
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt czesciowego odbioru robédt
budowlanych potwierdzony przez komisje Zamawiajgcego, zaakceptowany przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Odbiorowi czesciowemu beda podlega¢ zakorczone cate elementy robdét wyszczegdlnione
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym. Nie dopuszcza
sie procentowego fakturowania robét elementéw niezakoriczonych.

Strony postanawiajg, ze ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy odbedzie sie fakturg koricowgq za
wykonane i zakonczone roboty.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru robédt
budowlanych potwierdzony przez komisje Zamawiajgcego, zaakceptowany przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi fakture wg ponizszych danych:

Nabywca: Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie ul. Nadbuzanska 41, Popowo Parcele,
07-203 Somianka, NIP: 762-10-18-514, podajac w fakturze nazwe przedmiotu umowy.

Zaptata naleznosci bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy o nr:

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
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Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
od Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy czesci roboty budowlanej.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

Wykonawca nie moze przenie$é praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecig, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze wystawié¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1666).

§6

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion 00/100 ztotych).
Ubezpieczenie, o ktédrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowg polise na okres kolejny.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa
w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdZznienie w prowadzeniu robdét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

Za dziaftania Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania wtasne.
Wykonawca ma obowigzek przedfozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian.

Strona | 6



Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie
07-203 Somianka

Popowo Parcele, ul. Nadbuzarska 41

tel. 2278271 62,22 78273 00

fax. 22782 71 60

email: os_popowo@sw.gov.pl

SLUZBA
WIEZIENNA

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
umowy oraz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca jest zobowigzany wskazaé szczegdtowy zakres robot, ktéry zamierza wykonaé
za pomocg Podwykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo Zzadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z dokumentacjg i zasadami wiedzy technicznej oraz
narusza postanowienia niniejszej umowy.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonane przy udziale podwykonawcy,
nastepuje po przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce dowodu zapfaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§8
Odbidér robét budowlanych

Strony ustalajg, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego/korncowego
przedmiotu umowy nastgpi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesciowego/koricowego przedmiotu umowy w
terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiggnieciu
gotowosci do odbioru cze$ciowego/korcowego.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg geodezyjna, swiadectwa jakosci,
protokoty wykonanych préb, wszelkie certyfikaty, atesty aprobaty na zastosowane materiaty oraz
inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

Koszt uzyskania wszystkich dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 3 obcigza Wykonawce.

W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3
Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru korcowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru koricowego robot
budowlanych, zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad lub
usterek stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad
lub usterek na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktore obnizajg zdolnos¢ uzytkowa i ktére nie nadaja sie

do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady lub usterki umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robét,

2) jezeli wady lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 10 umowy,

3) realizowaé¢ inne uprawnienia przystugujagce mu na podstawie obowigzujgcych przepiséow
prawa.

W razie stwierdzenia wad lub usterek nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zazgdac

usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc odpowiedni termin, a terminem odbioru w takich sytuacjach

bedzie termin usuniecia wad lub usterek.

Odbiér polegac¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem wad lub

usterek zaistniatych w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy ustanawia komisje do nadzoru i odbioru robét w osobach:

1) e

3) s
Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Zamawiajgcym w sprawie realizacji umowy:
tel.: , e-mail:

§9

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji. Okres rekojmi za wady, o ile nie jest
dtuzszy, zostaje zréwnany z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

O wykryciu wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady lub usterki Strony potwierdzg protokolarnie,
uzgadniajac sposdb i termin usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na witasny koszt wad lub
usterek w terminie do 14 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust.
3, Zamawiajacy ma prawo zlecenia usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy, obcigzajac
catkowitymi kosztami Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady Ilub usterki, ktére zostaly zgloszone przez
Zamawiajgcego przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.
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§10
Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w wysokosci 10 % wartosci brutto zaméwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

2) w wysokosci 0,1% wartosci brutto zamodwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczac od wymaganego terminu wykonania umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1;

3) w wysokosci 0,1% wartosci brutto zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za zwtoke
w usunieciu wad lub usterek, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad lub usterek;

4) w wysokosci 1000,00 ztotych za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

5) w wysokosci 1000,00 ztotych za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

6) 2000 zt za kazdego nie zatrudnionego pracownika zgodnie z limitem wskazanym w § 4 ust. 1
pkt 1;

7) 2000 zt za kazdy przypadek nie wykonania, badzZ nienalezytego wykonania ktéregokolwiek ze
zobowigzan wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2, podlega w pierwszej kolejnosci potrgceniu z naleznosci

przystugujacych Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci potracenia podlega wptacie

na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

W razie zwloki w zaptacie naleznosci, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, liczonej od dnia nastepnego

po uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 12, Wykonawca moze dochodzi¢ odsetek ustawowych

za opodznienie.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie

cywilnym, odszkodowan przewyzszajgcych kary umowne.
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§11
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ wprowadzane jezeli jest to zgodne z przepisami prawa,
a w szczegodlnosci moga:

1) dotyczy¢ przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zaméwienia;

b) koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji;

c) zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosé
dostosowania dokumentacji projektowej lub robdét do zmienionych przepiséw, ktoére
to nastgpity w trakcie realizacji zamodwienia;

d) opdznienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii innych
organdw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji;

e) wystgpienia sity wyzszej (np. powddz, kleska zywiotowa, stan nadzwyczajny, stan
epidemiczny, itp.).

2) dotyczy¢ zmian parametréw technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:

a) poprawy parametréow technicznych, jakosci, sprawnosci wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego rodzaju robdt;

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badZz zmiany
obowigzujgcych przepiséw;

c) pojawienia sie na rynku materiatéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw wykonanego przedmiotu zamdwienia.

Strona wnioskujgca o wprowadzenie zmiany zobowigzana jest do przedstawienia pisemnego
uzasadnienia.

Zmiany do umowy moga by¢ wprowadzane réwniez w innych przypadkach, dopuszczalnych
przepisami prawa.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i wymagaja formy aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, w catosci lub czesci, w przypadkach przewidzianych
przepisami Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 KC, postanowieniami umowy, a takze, jezeli:
1) zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy;
2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu zamdwienia;
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3) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczedstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

4) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu zamdwienia o wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Zamawiajgcemu;

2) w terminie 7 dni od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia z stanem faktycznym.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13
Postanowienia koncowe

Ewentualne sprawy sporne, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony bedg rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane beda przez wifasciwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekazat Wykonawcy na pismie, stanowigcym zatgcznik
Nr 3 do umowy, informacje wymagane przez art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

1)
2)
3)
4)

Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Klauzula RODO

Zatgcznik nr 3 — Protokot czesciowego/koricowego odbioru robdt budowlanych
Zatacznik nr 5 — Informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego / CeEiDG
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Zatgcznik Nr 2
do umowy nr__/DKw/___ /2023

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) — RODO, Zamawiajacy informuje, ze:

>

A\

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Osrodka Szkolenia Stuzby
Wieziennej w Popowie z siedzibg w Popowie Parcele, przy ul. Nadbuzanskiej 41,
07-203 Somianka.

Z inspektorem ochrony danych w Osrodku Szkolenia Stuzby Wieziennej w Popowie mozna
kontaktowad sie w nastepujacy sposob:

- tradycyjng korespondencjg w wersji papierowej nalezy kierowaé na adres: Inspektor ochrony
danych (I0D) w Popowie Parcele, ul. Nadbuzarska 41, 07-203 Somianka;

- korespondencjg w wersji elektronicznej nalezy kierowaé na adres poczty elektronicznej
e - mail: iod_os_popowo@sw.gov.pl;

- telefonicznie pod numerem telefonu: 22/ 782 75 00.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem z Wykonawcg umowy beda przetwarzane
w celu zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy oraz w celu udzielania odpowiedzi na pisma badz
zapytania Wykonawcy.

Podstawg prawng przetwarzania danych Wykonawcy jest niezbedno$¢ do wykonania niniejszej
umowy lub do podjecia dziatan na zgdanie Wykonawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy.
Pozyskane od Wykonawcy dane osobowe mogg by¢ przekazywane: organom lub podmiotom
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa,
np. sadom, organom S$cigania lub instytucjom panistwowym, gdy wystapia z zgdaniem, w oparciu
0 stosowng podstawe prawna.

Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazane do panstw trzecich.

Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji zadan
wynikajgcych z przepiséw prawa oraz bedg archiwizowane zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r.
poz. 217 ze zm.) oraz w zarzgdzeniu nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia
1 lipca 2016 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz
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instrukcji o organizacji izakresie dziatania archiwum zaktadowego w jednostkach

organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

» Ponadto, Wykonawca zostat poinformowany, ze ma prawo do:

v
v

dostepu do swoich danych osobowych,

zadania sprostowania swoich danych osobowych, ktére s3 nieprawidtowe
oraz uzupetnienia niekompletnych danych osobowych,

przenoszenia swoich danych osobowych,

whiesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych,
tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Zatgcznik Nr 3
do umowy nr __/DKw/___ /2023

PROTOKOL CZESCIOWEGO/KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

spisany W dniu .....ccceeeeeeveveierienenee 2023 roku

1. Opis wykonanej roboty budowlanej:

2. Zamawiajacy:
3. Wykonawca:
4. Skfad Komisji:

Przedstawiciel/e* Zamawiajacego:

Komisja w sktadzie j. w. po dokonaniu ogledzin w/w robot stwierdza, ze robota budowlana zostata
wykonana:

- zgodnie z projektem i nalezytg starannoscia, bez zastrzezen*

- niezgodnie z projektem/z zastrzezeniem*

5. Zastrzezenia
6. Uwagi

PODPISY KOMISII:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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