Nr sprawy: 2233/17/PZP/23 Zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ....../PZP/23 - PROJEKT
W dniu ......... 2023 r,, pomiedazy:

Zaktadem Karnym w Rzeszowie, 35 - 322 Rzeszéw, ul. Zateska 76 (REGON 000590467, NIP 813-14-52-600)
reprezentowanym przez:

e~ Dyrektora Zakfadu  Karnego  w Rzeszowie,
zwanym w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajgcym”,

a
* firmq .................... zarejestrowanq w Krajowym Rejestrze Sqdowym w dniu ........ Pod Br cuivmisssniiiy
identyfikujgcq sie numerem NIP ..., posiadajgcq REGON o numerze T
reprezentowanq pPrzez: ................ , Zwanq w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcq”

zostata zawarta umowa o nastepujqcej tresci:

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia w publicznego w formie zapytania ofertowego. Niniejsze zamdwienie realizowane
Jjest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 8 ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019 r.
(tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1710 z péin. zm.).

§1
PRZEDMIOT | ZAKRES UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego
polegajacego na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego pawilonu zakwaterowania osadzonych ,G” na potrzeby
kompleksu sportowo-kulturalno-o$wiatowego z salg terapii ruchowej dla osadzonych oraz doskonalenia
technik interwencyjnych i sprawnosci fizycznej w Zaktadzie Karnym w Rzeszowie” na terenie dziatki
o nrewid. 270/13 obr. 220, potozonej przy ul. Zatgskiej w Rzeszowie, woj. podkarpackie.
2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

1) umowg;

2) oferta zdnia ..ceereeeerneneen. :

3) z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

4) Zapytaniem ofertowym (ZO) oraz wyjasnieniami Zamawiajacego do ZO udzielonymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego;

5) naleiyta starannosdcia, obowigzujacymi przepisami prawa i normami, w tym z przepisami
wewngtrznymi Stuzby Wiegziennej, prawa budowlanego i ochrony érodowiska, z zasadami
doswiadczenia zawodowego i obowigzujacymi normami technicznymi lub technologicznymi,
standardami zabezpieczenia i bezpieczeristwa p.poz i BHP oraz przepisami sanitarnymi;

7) warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe, w uzgodnieniach, opiniach, pozwoleniach,
decyzjach oraz w innych dokumentach formalnych wydanych przez odpowiednie instytucje
administracji publicznej oraz gestoréw uzbrojenia terenu;

8) zaleceniamii wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:

1) zapoznat sig z dokumentacja projektowa oraz przeanalizowat terminy wykonania niniejszej Umowy;

2) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreélenia zakresu i charakteru ;
robot.

4.Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezer lub uwag do Umowy oraz
jej zatgcznikdw, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne
przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajace lub utrudniajgce
terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej tredcia.



5.Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie bedzie angazowat sig w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktére mogtyby

mie¢ negatywny wptyw na wymagang jako$¢ robot lub terminowg realizacje niniejszej Umowy.

6.Strony Umowy ustalajg, ze w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy postanowieniami
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lub dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie pierwszeristwo w ich stosowaniu
w nastepujgcym porzadku:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa i jej zmiany;

3) specyfikacje;

4) kosztorys ofertowy;

5) pozostate dokumenty towarzyszace umowie.

. Zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie udzielat wigzgcych dla Wykonawcy

wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci. W przypadku watpliwoéci co do szczegétowego zakresu robét
przyjmuje sig, ze Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét, ktdre ujete sa nawet tylko w jednym
z dokumentéw wymienionych w ust. 6.

.Jezeli warunki w poszczegélnych dokumentach sg roine, to bedg stosowane wymagania bardziej

rygorystyczne.

. Strony ustalaja, ze bedq wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczeg6Inosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji,
zawiadomiern i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci,
ktore mogg miec jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy.

Zamawiajacy osobiscie lub za posrednictwem inspektora lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego
ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazéowek i podejmowania wigzgcych Wykonawce decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, do ktérych przestrzegania Wykonawca bedzie zobowigzany.
Wskazéwki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 10, moga by¢ przekazane Wykonawcy ustnie,
a jesli istnieje ryzyko zwtoki skutkujgcej opdznieniem lub wstrzymaniem rob6t — beda one niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemnej.

. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby

anizeli Zamawiajacy badZ jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek tego typu
wskazowki lub decyzje, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacjg projektows, ze specyfikacjg technicznag
wykonania i odbioru robét budowlanych, z obowiazujacymi normami i przepisami, z aktualng posiadana
najnowsza wiedzg techniczng oraz z zasadami doswiadczenia zawodowego i do usuniecia wszystkich wad
wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.
Materiaty w ilosciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen i osprzetu
niezbgdnych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robét budowlanych,
w tym terminowq realizacje przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zaktécenia w prowadzeniu
rob6t budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajace z zaktécen
w dostawie materiatéw, urzadzen i osprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia)
terminu realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie materialy i  urzadzenia, ktére zostaly przeznaczone w dokumentacji projektowej
do wbudowania, muszg by¢ zgodne z tg dokumentacja projektowa.

Szczegofowy zakres robdét bedacych przedmiotem umowy okreélajg: dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigce zataczniki do niniejszej
umowy, bedace jej integralng czescia.

Integralne czgsci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:

1) Oferta Wykonawcy;

2) Zapytanie ofertowe.

Wykonawca zobowigzuje sig réwniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i tymczasowych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje caly zakres robot opisany lub pokazany w dokumentacji projektowe;j:
bez wzgledu czy jest on uwzgledniony w opisie technicznym czy w dokumentacji rysunkowej
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czy specyfikacji technicznej. W przypadku gdy na etapie realizacji zamoéwienia pojawig sie rozbieznosci
w réznych czeéciach dokumentacji projektowej co do ilosci lub zakresu robét obejmujgcych przedmiot
zamowienia Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane ktére wskaze Zamawiajacy
po konsultacji z Projektantem jako roboty objete przedmiotem zaméwienia.

Przedmiar robot budowlanych, stanowigcy podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego,
jest opracowaniem podrzednym w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zaméwienia. Oznacza to, ze roboty opisane
w dokumentacji projektowej wchodza w zakres zamdwienia podstawowego, nawet jezeli nie zostaty
ujete w przedmiarze robot budowlanych. W konsekwencji wykonanie robdt, ktére zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej nie wymaga zawarcia z wykonawca aneksu do umowy podstawowe;.
Roboty pominigte w przedmiarze robét budowlanych, a ujete w dokumentacji projektowej beda
realizowane w ramach zaméwienia podstawowego i nie mogg by¢ uznane za zamdwienia dodatkowe
na roboty budowlane, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, roboty dodatkowe lub roboty
zamienne, za ktére w ramach wykonywanego zamdwienia przystugiwatoby odrebne wynagrodzenie.
Wykonanie robét, ktére zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej, a nie zostaly ujete
w przedmiarze robot budowlanych nie wymaga zatem zmiany zawartej umowy o roboty budowlane.

§2
WARUNKI REALIZACII

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominigcie elementéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany ceny okre$lonej w umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wylacznie Wykonawce.

. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, warunkami lokalnymi oraz wymogami

bezpieczeristwa jednostek penitencjarnych, oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze
fachowq, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania
umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbedne do realizacji zadania.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatébw wiasnych (przez siebie

zakupionych).

. Materialy dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadaé¢ wymogom dla wyrobéw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z p6in. zm.).

. Materialy powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych okre$lonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj. z pdzn. zm.) oraz wymaganiom zawartym
w zapytaniu ofertowym, na co na kazde zgdanie Zamawiajacego (jego przedstawiciela) Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ stosowne dokumenty.

. Wszystkie materialy, urzadzenia dostarczone, wbudowane, zastosowane i zainstalowane, przez

Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy musza posiada¢ wymagane przepisami Prawa
budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce.

. Na wszystkie materiaty pochodzenia chemicznego, Wykonawca winien dostarczy¢ atesty lub $wiadectwa

dopuszczajace ich stosowanie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang oraz

obowigzujacymi normami, przepisami, specyfikacjg warunkéw zaméwienia i dokumentacja projektowa.
Zobowigzanie wykonania robét zgodnie z powyzszymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in.
od obowigzku weryfikacji dokumentacji projektowej w trakcie trwania umowy i zgtaszania
Zamawiajgcemu wykrytych w niej wad czy uchybier skutkujgcych mozliwosciag niedochowania warunkéw
umowy lub naruszeniem przepiséw prawa.

Od dnia odbioru placu budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, ktére zaistniejg podczas
wykonywania umowy. Za wszystkie wyrzadzone komukolwiek szkody podczas budowy lub w zwigzku
z budowa odpowiada Wykonawca, chyba, ze nie zachodzi zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem
rob6t a wyrzadzong szkoda. Wykonaweca przyjmie odpowiedzialnoéé w szczegéInosci za:



1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét;

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzerh w odniesieniu do robdét, materiatéw sprzetu
iinnego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
wraz ze wskazaniem granic terenu budowy i miejsca do sktadowania materiatu. W sytuacjach
uzasadnionych, Zamawiajgcy ma prawo do wydtuzenia ww. terminu przekazania budowy,

2) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego do wiasciwych
urzgddw i innych jednostek opiniodawczych, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz wszelkich dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z przedmiotem umowy,

3) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego w postaci inspektoréw nadzoru inwestorskiego
o odpowiednich kwalifikacjach,

4) dokonywanie odbioru wykonanych robét zgodnie z Harmonogramem, zgtoszeniami Wykonawcy
na podstawie zapiséw niniejszej umowy,

5) terminowe dokonywanie zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z Harmonogramem
i na zasadach okreslonych w umowie,

6) protokolarne dokonanie odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru,

7) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Wykonawce w ramach
udzielonej gwarancji,

8) aktywne i terminowe wspdtdziatanie z Wykonawca we wszystkich kwestiach wymagajacych
stanowiska Zamawiajgcego okreslonych w umowie.

. Korespondencja pisemna pomiedzy Inspektorem a Wykonawca w sprawach merytorycznych budowy

prowadzona jest, wyfacznie poprzez zapisy w Dzienniku budowy lub poprzez pisemne o$wiadczenia,

ktorych kopie przekazywane sg niezwtocznie Zamawiajacemu.

. W sprawach dotyczacych innych zobowigzan umownych, do ktérych kontroli zostat upowazniony

Inspektor, dopuszcza sig stosowanie innych form poleceri i zawiadomieri pisemnych - pismo, notatka

pisemna, faks, e- mail - potwierdzonych przez Wykonawce (kierownika budowy).

§4

OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy roboty budowlane

okreslone w § 1, a w szczegdInosci Wykonawca zobowigzany jest do nastepujacych czynnosci:

1) wykonania robét objetych przedmiotem umowy zgodnie z specyfikacjg warunkéw zaméwienia,
dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi normami, przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.), bhp, p.poz., zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlana,
w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

2) utylizacji materiatéow z rozbidrki, zagospodarowanie wszelkich odpaddw powstatych w wyniku
realizacji Umowy stosownie do przepisow ustawy o odpadach, w tym do biezacego utrzymywania
w czystosci i porzadku placu budowy oraz wywozenia na swéj koszt wszelkich nieczystosci,
gruzu i odpaddw powstatych w trakcie wykonywania rob6t objetych niniejsza umowsa;

3) wykonawca ponosi¢ bedzie petna odpowiedzialno$é za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy do czasu odbioru koricowego, w tym za nalezyte zabezpieczenie i ochrone terenu budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, zapewnienie ochrony przeciwpozarowej, utrzymania
go w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania i sktadowania zbednych
materiatow, odpadow i Smieci a takze niepotrzebnych urzadzer prowizorycznych;



4) utrzymania nalezytego porzadku na budowie i jej otoczeniu, majgcy zwigzek z prowadzonymi
robotami. Utrzymac w czystoéci drogi dojazdowe wewnetrzne i zewnetrzne. Szczegélna dbatosc
o czystos¢ i porzadek na placu budowy i jego otoczeniu bedzie bezwzglednie egzekwowana przez
Zamawiajacego;

5) zabezpieczenia oraz nadzorowania robdt prowadzonych przez podwykonawcéw, w tym takze
koordynacja w zakresie bezkolizyjnej realizacji robot i dostaw oraz zapewnienie podwykonawcom
niezbednego miejsca w zapleczu budowy;

6) zapewnienia kompetentnej kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami: kierownik budowy
posiadajacy odpowiednig wiedze, kwalifikacje i uprawnienia, niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zazadania zmiany pracownikéw Wykonawcy, jezeli
swoim postgpowaniem stwarzaja zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji przedmiotu
umowy;

7) uzgadniania wprowadzanych zmian - z inicjatywy Wykonawcy — w zakresie réwnowaznych
materiatéw, urzadzen, standardéw wykonania oraz zmian projektowych;

8) systematycznego prowadzenia robét, bez zbednych przestojéw. Kazda nieobecnosé na placu budowy
powyzej 3 dni roboczych, powinna zostac uzgodniona z Zamawiajgcym;

9) zorganizowania zaplecza rob6t budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji na terenie
przeznaczonym pod realizacje zadania;

10) uzgadniania na roboczo z Zamawiajacym kolejnosci wykonywanych robot;

11) prowadzenia robét budowlanych w sposéb nie zagrazajacy bezpieczeristwa oséb;

12) prowadzenia robét nie powodujacych dewastacji terenéw przyleglych oraz ochrone mienia
publicznego;

13) biezacego zapewnienia maksymalnej czystosci i porzadku w obrebie wykonywanych robét:

14) bezzwiocznego usuwania ewentualnych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robot;

15) zapewnienia i przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie oraz przepiséw
przeciwpozarowych;

16) utrzymywania w nalezytym porzadku, stanie i czystosci wspdlnie uzytkowanych drog
komunikacyjnych;

17) zabezpieczenia terenu budowy i robdt przed dostepem niepozadanych oséb;

18) poniesienia kosztéw za zuzyte media na podstawie zamontowanych przez Wykonawce podlicznikow
w wysokosci stawek obowigzujgcych w Zaktadzie Karnym w Rzeszowie;

19) prowadzenie robét i poruszanie sig na terenie jednostki z uwzglednieniem procedur i przepisow
organizacyjnych i ochronnych, obowigzujgcych na terenie Zaktadu Karnego w Rzeszowie;

20) przed przystagpieniem do realizacji robot objetych umowa — mozliwa wizja Wykonawcy na obiekcie
celem analizy przedmiaru robdt;

21) wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowych w celach
kontrolnych oraz stuzbom technicznym Zamawiajacego;

22) po zakorczeniu robdt catkowite uporzadkowanie placu budowy i jego otoczenia w zakresie majgcym
zwigzek z prowadzonymi robotami rozumiane takze jako przywrdcenie na wiasny koszt do stanu
pierwotnego terenu budowy po zapleczu budowy i drég dojazdowych wraz z usunieciem szkéd
spowodowanych robotami w terminie nie pdzniej niz do dnia odbioru koricowego robét;

23) usuwania w okresie gwarancyjnym i obowigzywania rekojmi, wszelkich wad, usterek, niedorébek
z nalezytq starannoscig i zgodnie z postanowieniami umowy;

24) udziatu w przegladach gwarancyjnych i przegladzie po okresie rekojmi,

25) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez Zamawiajgcego;

26) w przypadku koniecznosci realizacji robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
i specyfikacji warunkéw zamodwienia przedtozenie koncepcji ich realizacji Zamawiajacemu
do akceptacji;

27) posiadanie dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na sume
gwarancyjng nie nizsza niz 2 000 000,00 ztotych (stownie: dwa miliony ztotych 00/100).
Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest do zachowania ciaglosci
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane;
z przedmiotem niniejszego zaméwienia na sume gwarancyjng nie nizszg niz 2 000 000,00 ztotych



28)

29)

30)

31)

32)

(sfownie: dwa miliony ziotych 00/100), pod rygorem odstapienia od umowy. Na kazde z3danie
Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
posiadanie wymaganego ubezpieczenia;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczacej przedmiotu umowy w ilosci -
2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na noéniku PENDRIVE
w formacie .pdf i przekazanie ich Zamawiajagcemu, uwzgledniajacej wszelkie zmiany wprowadzone
w toku realizacji robét budowlanych potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zawierajacej uzgodnienia, protokoly odbioru korcowego, zezwolenia
od odpowiednich instytucji, uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwoleri i zezwolen w zakresie
mozliwosci uzytkowania, pozwolenia na uizytkowanie poddasza pawilonu zakwaterowania
osadzonych ,,G”;

na wszystkie materialy, urzadzenia dostarczone, wbudowane, zastosowane i zainstalowane,
dotyczace przedmiotu umowy okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia i dokumentacji
projektowej Wykonawca winien dostarczy¢é wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty,
aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

przeprowadzenia préb i pomiaréw oraz niezbednych odbioréw technicznych stanowigcych warunek
dopuszczenia do eksploatacji instalacji i urzagdzert zamontowanych w ramach umowy a takie dokona¢
odpowiedniego przeszkolenia wytypowanych przez Zamawiajacego pracownikéw majacych
eksploatowac zamontowane urzadzenia,

ustalenia z Zamawiajacym zasad organizacji ruchu na terenie budowy oraz sposobu zabezpieczenia
materiatow i urzgdzen wykorzystywanych w trakcie realizacji robdt;

dostosowania sig¢ do zasad wejscia na teren oraz organizacji ruchu na terenie ZK Rzeszéw, w tym:
przed wejsciem na teren jednostki okre$lonych pracownikéw realizujacych przedmiot umowy,
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ pisemnego zgloszenia osobiécie lub na adres poczty
elektronicznej: zk_rzeszow@sw.gov.pl listy pracownikéw wraz z zestawieniem materiatu i sprzetu,
w terminie nie péZniejszym niz 24 godziny przed wejsciem pracownikéw na teren Zaktadu Karnego.
Zgtoszenie to winno obejmowac co najmniej nastepujace informacje:

a) Wykaz pracownikdéw wchodzacych na teren jednostki,

b) Marka i nr rejestracyjny pojazdéw wjezdzajacych na teren jednostki,

c) Wykaz materiatéw i sprzetu wwozonych na teren jednostki,

d) Czasokres, jakiego dotyczy przedmiotowe zgtoszenie,

e) Czas pracy ww. pracownikdw w wymiarze dnia i tygodnia.

§5
TERMIN REALIZACII

1. Strony ustalajg nastgpujgce terminy wykonania inwestycji bedacych przedmiotem umowy:

1)
2)
3)

przekazanie terenu budowy — do 7 dni od daty podpisania umowy.

rozpoczecie robot —do 7 dni od daty przekazania terenu.

zakorniczenie przedmiotu umowy — do dnia 15.03.2024 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu koricowego zakoriczenia
robot, Strony ustalajg wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych,
ustug i dostaw wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

2. Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego w rozbiciu na elementy rob6t oraz terminy realizacji (miesieczne) -
celem uzgodnienia. Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu w terminie kolejnych 7 dni,
za$ ewentualne uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca uwzgledni w terminie 5 dni
od dnia jego otrzymania, przy czym zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy, jedynie powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej w terminie
3 dni przed zmiang terminu w harmonogramie i dostarczenia nowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego do akceptacji Zamawiajgcemu, zgodnie z postanowieniami i w terminach wskazanych
powyzej.



. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu od Wykonawcy
nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
. Dopuszcza sie zmiang Harmonogram za zgodg obydwu stron umowy.
. Harmonogram winien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w miare faktycznego postepu robét.
Przy aktualizacji harmonogramu nalezy uwzgledni¢c rdwniez ewentualne zmiany w kolejnosci
wykonywania robot. Zmiana, o ktérej mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy.

Za date zakoriczenia rob6t budowlanych/przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania protokotu
odbioru koncowego robét bez usterek.
. Odbidr korcowy przedmiotu umowy zostanie potwierdzony stosownym protokotem, podpisanym przez
Strony.
. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci wykonania robdt do odbioru koricowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje powykonawczg o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt 28
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia czesci dokumentacji, o ktdérej mowa
w §4 ust. 1 pkt 28 umowy przez Wykonawce, w terminie ustalonym pisemnie przez obie strony
w przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od obu stron ww. dokumentacja bedzie mogta byé
sporzgdzona i dostarczona w innym terminie niz okre$lony w ust. 1. W takim przypadku braki
w dokumentacji nie beda kolidowa¢ z uznaniem przedmiotu umowy za wykonany.

§6

WYNAGRODZENIE

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia - zgodnie z specyfikacja warunkéw

zamowienia oraz wybrang ofertg Wykonawcy — jest wynagrodzenie ryczattowe.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy wynosi brutto: ... zt

(stownie brutto: .........ceeun.. .. 00/100).

. Podatek od towarow i ustug VAT bedZIe nahczany zgodnle z obowigzujacymi przepisami.

. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na konto Wykonawcy na podstawie faktur, na zasadach okre$lonych

w§7.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, w tym m. in.:

1) koszty ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robét,

2) koszty urzgdzenia zaplecza robét,

3) koszty wywozu gruzu i innych materiatéw odpadowych na wysypisko, bez wzgledu na odlegfosé,
odpadéw niebezpiecznych do utylizacji,

4) koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy wymienionych w §4 niniejszej umowy,

5) koszty zwigzane z niezbednymi uzgodnieniami,

6) koszty ewentualnych préb i pomiaréw niezbednych do odbioru zadania,

7) koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

8) pozostate koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku realizacji rob6t wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych —

ewentualna ich realizacja i rozliczenie nastapi wedtug zasad okreslonych ponizej.

1) Przez roboty dodatkowe rozumie sie wykonanie przez Wykonawce na wyrazne pisemne zlecenie
Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci) robét, ktére nie byty objete przedmiotem zamodwienia
(przedmiotem umowy). Kwalifikacja robdt dodatkowych odbywa sie zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego,

2) Przez roboty zamienne rozumie si¢ wykonanie przez Wykonawce na wyrazne pisemne zlecenie
Zamawiajacego (pod rygorem niewaznosci) robdt objetych przedmiotem umowy, lecz w inny sposab,
przy uzyciu innej technologii badz z innych materiatéw niz przewidziano to w dokumentacji
projektowe;j.

. Zlecenie robdt dodatkowych i/lub zamiennych moze nastapi¢ na podstawie zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego protokotu koniecznosci wykonania tych robét, podpisanego przez Wykonawce.

. Ewentualne wykonanie robdt zamiennych zostanie kaidorazowo poprzedzone dokonaniem

ich kwalifikacji w kontekscie zakresu przedmiotu umowy. Jezeli w wyniku kwalifikacji, niemozliwe bedzie

rozliczenie ich w ramach zawartej umowy, roboty budowlane wykraczajgce poza zakres przedmiotu
umowy; w szczegdlnosci polegajace na wycofaniu sie z wykonania czesci robot objetych przedmiotem
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zamowienia i zleceniu w ich miejsce wykonania innych rob6t budowlanych — zakres robét,
dla ktorego zostanie to uczynione zostanie wylgczony z wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony
z w sposob uzgodniony przez strony umowy.

. Wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych samowolnie przez Wykonawce, bez ich wczeéniejszego

uzgodnienia z Zamawiajacym, bez podpisanego przez obie strony protokotu koniecznosci,
czy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oferty cenowej dotyczacej ich wykonania nie stanowi
podstawy zadania przez Wykonawce zwrotu kosztow.

W przypadku zmiany przepisow dotyczacych wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie stosownie do tych przepisow.

§7
WARUNKI PLATNOSCI
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaptate czesciowa za zakoriczony zakres robét
budowlano okreslonych w protokole odbioru czesciowego.

- Wykonawca wystawi faktury VAT z przyporzadkowaniem do harmonogramu rzeczowo — finansowego

obejmujace wynagrodzenie z tytutu wykonania robét budowlanych, na podstawie protokotu odbioru
czgsciowego, podpisanego przez obie strony, ktdry stanowi zatgcznik do faktury.

. Protokoly te bgdq weryfikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 dni od daty jego

wystawienia i bed3 podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury.

- W przypadku braku akceptacji protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie moégt wystawi¢ fakture
czgsciowq za zakwestionowany zakres rob6t dopiero po uzgodnieniu tresci kwestionowanego protokotu
z Zamawiajgcym, co powinno nastapi¢ w terminie 7-dniowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czg$ciowymi nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy. Podstawe do wystawienia faktury
czgsciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy akceptacji Zamawiajacego.

. Rozliczenie koricowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej, po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i podpisaniu protokotu odbioru korcowego.
Zatacznikiem do koricowego protokotu odbioru robét bedzie pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz
wszystkie protokoty wymagane przepisami prawa.

. Faktura koricowa wystawiona bedzie do 7 dni od daty sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru

koricowego.

. Terminy pfatnosci poszczegdinych faktur ustala sie do 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru czesciowego lub

koricowego.

Strony ustalaja, Ze zaptata za wykonane i odebrane w 2023 r. roboty czesciowe jest ograniczona

w 2023 r. do kwoty 970 000,00 zt brutto z uwagi na przyznany plan finansowy.

Dla zrealizowanych w 2023 r. robét budowlanych o wartoéci przekraczajacej 970 000,00 zt brutto

do czasu pojawienia si¢ dodatkowych $rodkéw w planie finansowym dokonywane beda w cyklu

miesigcznym tylko protokoty odbioréw czeéciowych. Nie beda przyjmowane faktury i realizowane
ptatnosci za te roboty budowlane. Faktury za odebrane roboty o wartoéci przekraczajacej 970 000,00 zt
brutto beda przekazane przez Wykonawce Zamawiajagcemu po pojawieniu sie  Srodkdow

w planie finansowym lecz nie p6zniej niz do 15 marca 2024 r.

Strony postanawiajg, sposdb ptatnosci faktur w przypadku udziatu podwykonawcéw wedtug ponizszych

zasad:

- warunkiem zapfaty drugiej i kolejnych faktur czesciowych bedzie zataczenie dowodéw uregulowania
przez Wykonawce, wynikajacych z poprzedniej faktury, naleznosci dla podwykonawcéw w postaci
pisemnego oswiadczenia podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ dane zawierajgce zestawienie kwot, ktére sa naleine podwykonawcy z danej faktury, zakres
zrealizowanych prac, robdt lub dostaw, oraz potwierdzenie zaptaty.

- warunkiem zapfaty faktury koricowej bedzie zalgczenie dowoddéw ostatecznego uregulowania
naleznosci dla podwykonawcéw w postaci pisemnego oéwiadczeniem podwykonawcy, o dokonaniu
na jego rzecz zaptaty . Oswiadczenie powinno zawiera¢ dane zawierajace zestawienie kwot,
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ktére sa nalezne podwykonawcy z danej faktury, zakres zrealizowanych prac, robét lub dostaw,
oraz potwierdzenie zaptaty
- powyzsze zapisy majg zastosowanie takze w przypadku dalszego podwykonawstwa,
- zaptata wynagrodzenia przez Wykonawce dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nastgpi
w terminie do 14 dni.
W przypadku nie dostarczenia oéwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej Zamawiajacy wstrzyma
ptatnosci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego dokumentu. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy powotujagc sie na okolicznosci
wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego, jezeli nastapito ono z tego powodu.
Wszystkie faktury beda ptatne na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, wynikajgcej z wykonania niniejszej umowy
na osobe trzecig bez zgody Zamawiajgcego zfozonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W zwigzku z ustawg z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych
(Dz.U. 2020 poz. 1666), koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prawnym, Zaktad Karny w Rzeszowie akceptuje faktury elektroniczne.

§8
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi, lub moze zleci¢ wykonanie czeci

przedmiotu umowy podwykonawcy z okre$leniem naleznego mu wynagrodzenia i przy zachowaniu
warunkéw okreslonych w art. 647* Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za podwykonawcéw i wszelkie inne osoby

trzecie, ktorymi postuguje sie przy realizacji przedmiotu umowy.

. Powierzenie  wykonania czgsci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri ksztattujgcych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiagzany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.

. Niezgtoszenie zastrzeied, o ktérych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa
w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
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ustugi, a takze ich zmian w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, z wylgczeniem uméw, ktérych warto$¢

jest mniejsza niz 0,5 % wartodci zamowienia podstawowego brutto, o ktéry mowa

w §6 ust. 2 niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw

o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza warto$é,

od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 14 dni,

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi, w przypadku

uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedace

przedmiotem umowy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty informuje o zamiarze jej dokonania

i umozliwia Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W uwagach Wykonawca nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczeri Wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 16 przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoséé sie nalezy

albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielami Zamawiajacego uprawnionymi do kontaktéw w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
sq:
- kpt. Katarzyna Krokos — nr tel. 17 85 80 710, e-mail: katarzyna.krokos@sw.gov.p|,

— mjr tukasz Nosek = nr tel. 17 85 80 711, e-mail: lukasz.nosek@sw.gov.pl,
- mt. chor. Magdalena Curylo  —nr tel. 17 85 80 720, e-mail: piotr.bajek@sw.gov.pl,
- st. kpr. Piotr Bajek —nr tel. 17 22 59 876, e-mail: piotr.bajek@sw.gov.pl,

Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajagcy odpowiednig wiedze, kwalifikacje
i uprawnienia, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy w osobie:

- —-nrtel.. ., e-mail: .

w przypadku zmiany klerownlka budowy, nowa osoba powofana do peinlenla tych obow:qzkow musi
spetniac wymagania okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu.



