UMOWA nr /2023

zawarta w dniu czerwca 2023 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Aresztem Sledczym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90,97-300
Piotrkoéw Trybunalski, NIP 7711029214, REGON 000320101, reprezentowanym przez:

mijr Grzegorza Krawczyka— Dyrektora Aresztu Sledczego

w Piotrkowie Trybunalskim, zwanym w dalszej czesci umowy Zleceniodawca

a
Polskg Grupg SW Przedsiebiorstwo Panstwowe ul. Antoniego Kocjana 3,01- 473 Warszawa,
NIP 8880200355, REGON 000319262 zwang w dalszej czeéci umowy , Wykonawey”,
reprezentowang przez:

...............................................................................................

- wspolnie zwanymi ,,Stronami”, ktére postanawiajg co nastepuje:
na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U.2022.1710 t.j.) zwanej dalej ,,ustawg”, zawarto umowe nastepujqcej tresci:

§1.

1. Zleceniodawca zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do wykonania nw. zadan remontowych:
a) Remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w szatni funkcjonariuszy w Areszcie
$ledczym w Piotrkowie Trybunalskim - zwane w tresci umowy ,robotami”,
b) Remont pomieszczenia sanitarnego - WC - przy wartowni w Areszcie Sledczym w
Piotrkowie Trybunalskim - zwane w tresci umowy ,rochotami”,
c) Remont pomieszczenia sanitarnego - WC — M — przy sekretariacie w Areszcie
Sledczym w Piotrkowie Trybunalskim - zwane w treéci umowy , robotami”,
d} Remont pomieszczenia sanitarnego — WC — D — przy sekretariacie w Areszcie
Sledczym w Piotrkowie Trybunalskim - zwane w treéci umowy ,robotami”.
2. Zakres robdt obejmuje m.in:
- odtworzenie wszystkich powierzchni glazurowanych,
- wymiane armatury sanitarnej,
- wymiane oswietlenia,
- wymiane osprzetu elektroinstalacyjnego,
- wymiane grzejnikow,
- niezbedne malowanie powierzchni pozostatych,
- wykonanie innych pozostatych prac niezbednych do zrealizowania ww. przedsiewziec.
3. Szczegdtowy zakres rob6t wyszczegolniony jest w Zatgcznikach nr 1, 2, 3, 4, do niniejszej
umowy.
4, Wykonawca zobowiazuje sie do uzgodnienia ze Zleceniodawca kolorystyki zastosowanych
materiatow wykoriczeniowych.
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§2.
Wykonawca oswiadcza, Ze:
-posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidiowego wykonania przedmiotu
Umowy,
-dysponuje potencjatem technicznym i finansowym niezbednym do realizacji przedmiotu
Umowy w sposéb nalezyty i niezakiécony,
-przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudni skazanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegétowych zasad zatrudniania
skazanych ( Dz.U. 2018.1887.1.]. ),
- procentowy wskaZznik zatrudnienia oséb pozbawionych wolnosci przy realizacji ww. zadania,
nie bedzie nizszy niz 30% ( zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt5 ustawy ).

§3.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje sie:

1. wykonywad przedmiot Umowy z nalezyty starannoscia, przestrzegajac przepiséw prawa
budowlanego, bhp i ppoz. obowigzujacych w miejscu jego realizacji,

2. wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

3. stosowaé materiaty budowlane spetniajace warunki wymagane przepisami okreslajgcymi
zasady ich stosowania (w szczegdinosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( Dz.U. z 2023r. poz.682) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
( Dz.U.2021.1213.tj.),

4. ponosi¢ odpowiedzialnoé¢ za profesjonalne, rzetelne i1 terminowe wykonywanie
przedmiotu Umowy,

5. ponosi¢ odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez Wykonawce w mieniu
oraz osobom fizycznym znajdujgcym sie w miejscu realizacji Umowy,

6. zorganizowac plac budowy we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, zabezpieczajgc

i oznakowujac prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny i prawidlowosé

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

ponosi¢ petna odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

8. zapewni¢ dozér ppoi. w czasie wykonywania prac zagrazajacych bezpieczenstwu
pozarowemu,

9. okazywac na zadanie Zleceniodawcy wszelkie dokumenty dotyczace realizowanej umowy;,

10. powiadomi¢ Zleceniodawce o planowanych odbiorach, w tym robét ulegajacych zakryciu,
z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym a w przypadku odbioru ostatecznego
{(koricowego) — co najmniej 1 -dniowym. Jezeli Wykonawca nie wypeini tego obowiazku,
na zadanie Zleceniodawcy, odstoni zakryte roboty lub wykona prace niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie odtworzy stan pierwotny na wlasny koszt,

11. zgtaszac roboty objete Umowag do odbioru koficowego oraz uczestniczyc

w czynnosciach odbioru (w tym takze koricowego odbioru catego obiektu ),

12. doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku teren budowy w terminie nie pozniejszym
niz w dniu odbioru koncowego robat,

13. wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach we wiasnym zakresie na
wysypisko. Koszty zwiazane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto
w przypadku podlegajacych utylizacji odpadéw wykonawca powinien na wiasny koszt
zapewni¢ ich utylizacje, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia2012 r. o odpadach
{ Dz.U. z 2022r. poz. 699),
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14. przekaza¢ Zleceniodawcy przy odbiorze robdt atesty i gwarancje udzielone przez
dostawcédw materiatéw i urzadzen, a takie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

15. dostarczyé protokoty potwierdzajgce przeprowadzenie wymaganych prob
i sprawdzen ~ jezeli dotyczy,

16. ponosi¢ odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji,

17. do przygotowania i dostarczenia Zleceniodawcy przed rozpoczeciem odbioru koncowego
kompletnej dokumentacji powykonawczej { atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty
gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich urzadzen),

18. do nieodptatnego usuniecia, podczas trwania okresu gwarancji, wad i usterek,

19. do przestrzegania przepisdw wewnetrznych obowigzujacych u Zleceniodawcy.

§4.

1. Wykonawca rozpocznie realizacje Umowy z dniem jej zawarcia, chyba, ze z uzgodnien ze
Zleceniodawcg bedzie wynikat inny termin rozpoczecia robot.

2. Ustala sie termin zakoniczenia catosci realizacji przedmiotu umowy do dnia
30.09.2023roku.

§5.

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynosi¢, zgodnie z ofertami Wykonawcy
a) o ktorych mowa w §1 ust. 1, pkt a — kwot€....eivnnnnn. [stOWnie:
e +/100) zt brutto,

b) o ktérych mowa w §1 ust. 1, pkt b — kwotg....cunen..(stownie:

................................... 7100} zt brutto,

c) o ktorych mowa w §1 wust. 1, pkt € — KwWotE...vmimirannien (stownie:
we 4100} zt brutto,

d) o ktdrych mowa w §1 wust. 1, pkt d — kwotE......eweenen..(StOWnie:
veresrarsrnnrnernnsenneennes 1o/ 100) 2§ brutto.

2. Wykonawca okreslajagc  wynagrodzenie oswiadcza, ie na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z terenem budowy i wykorzystat wszelkie Srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a ustalone wynagrodzenie obejmuje wartos¢
materiatéw, sprzetu, urzadzen i wyposazenia niezbednego do realizacji przedmiotu
umowy, ktére w catosci dostarcza Wykonawca.

3. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego jego
wykonania.

4. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek
wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zleceniodawcy
i dokumentow o ktérych mowa w §3 pkt 17.

5. Warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie wraz z fakturg protokotu
odbioru rohét bez uwag.
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1)

2)

. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia w kaidym czasie kontroli prawidtowosci

przechowywania i stanu materiatow.

§6.

. Odbiér kofcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zleceniodawcy - w terminie 1 dnia od daty zgtoszenia wykonania catosci
kazdego z zadan remontowych o ktérych mowa w §1 ust. 1.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokof, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w trakcie czynnosci odbiorowych, jak tei réwniez zostanie
wyznaczony termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty bedace przedmiotem

odbioru nie sg gotowe do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb i badan lub
posiadaja wady uniemozliwiajgce uiytkowanie przedmiotu odbioru zgodne z jego
przeznaczeniem, Zleceniodawca moze odméwié odbioru do czasu usunigcia tych wad

z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem, Zleceniodawca moze odstapi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych
z tym kosztéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zleceniodawcy 0 usunigciu

usterek, wad i wystapienia z wnioskiem o dokonanie odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét. Usuniecie usterek i wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Zleceniodawca moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usterki i wady

nieusuniete w wyznaczonym terminie, potracajac kwote stanowiaca koszt tego usunigcia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraia zgodg podpisujac niniejszg
umowe,

. Wykonawca zaptaci Zleceniodawcy z tytutu zuzycia czynnikdw infrastrukturalnych tj. woda,

écieki, energia elektryczna zryczattowana opfate w wysokosci 1 000,00 (stownie: jeden
tysigc 00/100)}) zt brutto.

. Opfata przystugujaca Zleceniodawcy bedzie ptatna przelewem na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktury jest zawarcie przez Strony niniejszej umowy.

§7.

. Wykonaweca zaptaci Zleceniodawcy kare umowna w wysokosci:

0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kaidy dziern zwioki w przypadku
niedotrzymania terminu zakoriczenia robét o ktérym mowa w §4 ust.2, do dnia
faktycznego zakoniczenia rohot.

0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kaidy dziern zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w okresie gwaranciji lub rekojmi, liczone
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia stwierdzonego
protokotem,



3) 10% wynagrodzenia umownego brutto, za odstapienie od Umowy lub jej rozwigzanie
przez Zleceniodawce lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Zleceniodawca zapfaci Wykonawcy odsetki za zwloke z tytulu nieterminowego optacenia
prawidfowo wystawionej faktury.

§8.

1. Wykonawca liczac od daty podpisania przez Zleceniodawce i Wykonawce protokotu
odbioru koicowego udziela 36-cio miesiecznej gwarancji. Wady ujawnione w okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad,
niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zleceniodawce.

2. W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zleceniodawce, Zleceniodawca
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze, co nie pozbawia go dochodzenia
innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.

3. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zleceniodawce niezwiocznie w formie pisemne;j.

4, Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonaweca.

§9.

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana kazdorazowo zgoda Zleceniodawcy.

§ 10.

1. Zleceniodawca moze odstapic od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca pomimo uprzednich dwdch pisemnych zastrzezenn Zleceniodawcy nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
2) Suma kar umownych naliczonych przez Zleceniodawce z powoddw okreslonych w § 7
ust. 1 pkt. 1) i 2) przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejsza
Umowa.
2. Zleceniodawca moie takie, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
e wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia Umowy odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.
3. W wypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2), oraz w ust. 2 Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
4. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosci.
5. W przypadku odstapienia od Umowy Strony zobowiazane s do nastepujacych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstapienia od
Umowy,



2)

3)

4)

5)

zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstapienie od Umowy,

sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktorych nie moina wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, za ktore zapfaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od
Umowy,

Zleceniodawca zobowiazany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i
potwierdzone protokotem odbioru.

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy wszelkie urzgdzenia, materiaty nie
stanowigce wtasnoéci Zleceniodawcy oraz uprzatnie teren budowy z odpadéw.

§11.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zleceniodawca dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej Umowy, w stosunku do tresci
Umowy, w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:
1) zmiany materiatdw koniecznych do wykonywania robét pod warunkiem, ze zmiana ta

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

bedzie korzystna dla Zleceniodawcy lub wynikajaca z niedostepnosci na rynku tych
materiatéw spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku,

zmiany jakosci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robét pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zleceniodawcy,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamodwienia w sytuacji
koniecznoéci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy bad? usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,
zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego robét w obiektywnie uzasadnienych
przypadkach,

zmiany zakresu rzeczowego robdt i terminu wykonania w przypadku wystapienia
koniecznoéci wykonania dodatkowych, koniecznych i zamiennych, niemoiliwych do
przewidzenia robdt, ktérych realizacja wiaze sig z potrzeba zmiany terminu wykonania,
zmiany terminu wykonania robdt w przypadku wstrzymania realizacji robot przez
Zleceniodawce, z przyczyn niezaleinych od Zleceniodawcy,

zmiany terminu i zakresu robét w przypadku wystapienia innych szczegdélnych
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych
zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, w szczegblnosci wystgpienia
ujemnych temperatur w okresie zimowym.

§12.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji, przekazu lub sprzedaizy wierzytelnosci wynikajacej
z niniejszej umowy lub jej czeéci, jak réwniez przenies¢ jakichkolwiek praw i obowiazkow z tej
umowy wynikajacych na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.
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§ 13.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
polskiego prawa budowlanego.

§ 14,
Spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy dla
Zleceniodawcy miejscowo sad powszechny.

§ 15.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawecy i Zleceniodawcy.

Zleceniodawca Wykonawca




Zatgcznik nr 1 do Umowy nr /2023
Zawartej w dniu czerwca 2023r. w Piotrkowie Trybunalskim
Remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w szatni funkcjonariuszy w Areszcie
Sledczym w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach wykonania robét niezbedne jest:
- odtworzenie powtok malarskich wszystkich pomieszczeri {dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi na powierzchni — 0k.60 m2),
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami — 3 szt.,
- odtworzenie powierzchni glazurowanych
podtoga — ok. 33m?,
$ciany — 96m?,
- odtworzenie stanowisk prysznicowych — 2szt.,
- odtworzenie sanitariatow WC — 2 szt. (system podtynkowy, podwieszany),
-odtworzenie stanowiska umywalkowego — do mycia stop — 1 szt.,
- odtworzenie stanowisk umywalkowych — 5szt.,
- wklejenie lustra lub plytek lustrzanych nad stanowiskami umywalkowymi oraz na Scianie
przy stanowiskach prysznicowych,
- wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem wraz z osprzetem
instalacyjnym oraz niezbednymi oprawami oéwietleniowymi typu LED speiniajgcymi zgodnie
z wymogami poziom natezenia swiatia,
- wykonanie niezbednych instalacji wodociggowych, sanitarnych, c.o., zwigzanych
2 remontem wraz z kompletng armatura.

Zleceniodawca Wykonawca



Zatacznik nr 2 do Umowy nr /2023
Zawartej w dniu czerwca 2023r. w Piotrkowie Trybunalskim
Remont pomieszczenia sanitarnego - WC - przy wartowni w Areszcie Sledczym
w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach wykonania robét niezbedne jest:
- odtworzenie powtok malarskich wszystkich pomieszczert (dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi na powierzchni — ok.12 m?),
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z odcieznicami — 4 szt.,
- odtworzenie powierzchni glazurowanych:
podtoga — ok. 12m?,
$ciany — ok.45m?,
- odtworzenie sanitariatow WC ~ 2 szt. (system podtynkowy, podwieszany),
-odtworzenie stanowiska - pisuar — 1 szt. (system podtynkowy, podwieszany),
- odtworzenie stanowisk umywalkowych — 2szt.,
- wklejenie lustra lub ptytek lustrzanych nad stanowiskami umywalkowymi,
- wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem wraz z osprzetem
instalacyjnym oraz niezbednymi oprawami oéwietleniowymi typu LED spefniajgcymi zgodnie
z wymogami poziom natezenie Swiatfa,
- wykonanie niezbednych instalacji wodociggowych, sanitarnych, c.o., zwigzanych
z remontem wraz z kompletng armatura.

Zleceniodawca Wykonawca



Zatacznik nr 3 do Umowy nr /2023

Zawartej w dniu czerwca 2023r. w Piotrkowie Trybunalskim
Remont pomieszczenia sanitarnego - WC — M — przy sekretariacie w Areszcie Sledczym w
Piotrkowie Trybunalskim.
W ramach wykonania robot niezbedne jest:
- odtworzenie powtok malarskich wszystkich pomieszczeri (dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi na powierzchni — ok.7 m?),
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z oécieznicami — 3 szt.,
- odtworzenie powierzchni glazurowanych:

podfoga — ok. 7m?,

$ciany — ok.40m?,
- odtworzenie sanitariatéw WC — 1 szt. (system podtynkowy, podwieszany),
-odtworzenie stanowiska - pisuar — 1 szt. (system podtynkowy, podwieszany),
- odtworzenie stanowisk umywalkowych - 1szt.,
- wklejenie lustra lub piytek lustrzanych nad stanowiskiem umywalkowym,
- wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem wraz z osprzgtem
instalacyjnym oraz niezbednymi oprawami oéwietleniowymi typu LED spetniajacymi zgodnie
z wymogami poziom natgzenie $wiatfa,
- wykonanie niezbednych instalacji wodociagowych, sanitarnych, c.o., zwigzanych
z remontem wraz z kompletng armatura.

Zleceniodawca Wykonawca



Zatgcznik nr 4 do Umowy nr /2023

Zawartej w dniu czerwca 2023r. w Piotrkowie Trybunalskim
Remont pomieszczenia sanitarnego - WC — D — przy sekretariacie w Areszcie Sledczym
w Piotrkowie Trybunalskim.
W ramach wykonania robét niezbedne jest:
- odtworzenie powtok malarskich wszystkich pomieszczeri (dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi na powierzchni — ok.5 m?},
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami — 2 szt.,
- odtworzenie powierzchni glazurowanych:

podioga — ok. 5m?,

éciany — ok.30m?,
- odtworzenie sanitariatéw WC — 1 szt. (system podtynkowy, podwieszany),
- odtworzenie stanowisk umywalkowych — 1szt,,
- wklejenie lustra lub ptytek lustrzanych nad stanowiskiem umywalkowym,
- wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem wraz z osprzgtem
instalacyjnym oraz niezbednymi oprawami oswietleniowymi typu LED spelniajacymi zgodnie
Z wymogami poziom natezenie Swiatta,
- wykonanie niezbednych instalacji wodociggowych, sanitarnych, c.0., zwigzanych
z remontem wraz z kompletng armatura.

Zleceniodawca Wykonawca



