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Nazwy i kody Robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg CPV

Projektowanie KOD CPV nazwa
e 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne

e 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

B 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

e 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

e 7].242000=6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

e 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

8 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

e 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
e 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

B 71521000-6 Usługi nadzorowania plac:u budowy

Realizacja KOD CPV nazwa:
e 45000000-7 Roboty budowlane

e 451].1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

e 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
e 45113000-2 Roboty na placu budowy

B 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

e 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

B 45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnętrzne

e 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

e 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

e 45233222-1 Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych

e 45260000-7 Roboty w zakresie wyk. pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne

specjalistyczne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261300-7 Prace dotyczące obróbki blacharskiej oraz kładzenie rynien
45261410-1 lzolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

452623].0-7 Zbrojenie
45262400-5 \A/znoszenie konstrukcji ze stali konstrukcujnej

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312310-3 ochrona odgromowa

roboty

strona2



e

8

8

e

e

e

e

e

e

e

8

e

e

e

e

e

e

e

e

e

45314000

45315300

45316000

45316100

45320000

45324000

45330000

45331000

45331100

45332300

45340000

45400000

45410000

45420000

45421148

45421152

45430000

45440000

45443000

45450000

l Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

l Instalacje zasilania elektrycznego

5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

6 Robotyizolacyjne

4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

7 Instalowanie centralnego ogrzewania

6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

l Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4 Tyn kowa nie

7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
3 Instalowanie bram

4 Instalowanie ścianek działowych

0 Pokrywanie podłóg i ścian

3 Roboty malarskie i szklarskie

4 Roboty elewacyjne

6 Pozostałe roboty budowlane wykończeniowe
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1. czĘsc OPISOWA

1. opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe oraz budowlane związane z budową hali produkcyjno --
magazynowej z wydzielona częścią socjalną o pov/ierzchni zabudowy 1100,00 m: wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu do hali oraz niezbędną infrastrukturą.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa na terenie Zakładu Karnego w Płocku hali
produkcyjno-magazynowej, w skład której wchodzą m.in.:

1) pomieszczenia techniczne (m.in. hala produkcyjna, magazyny),

2) pomieszczenia socjalne dla zatrudnionych osadzonych,

3) pomieszczenia administracyjne

4) węzły sanitarne,

5) pomieszczenia do kontroli zatrudnionych osadzonych

6) instalacje:

. elektryczna,

wodociągowa,

kanalizacja sanitarna i deszczowa

wentylacyjna
odgromowa.

7) wykonanie przyłączy niezbędnych mediów do zewnętrznych sieci miejskich,

8) wykonanie wygrodzeń wewnętrznych oddzielających teren hali od pozostałego terenu
jednostki,

9) wykonanie drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przed halą,

].0) wykonanie zabezpieczeń elektronicznych oraz techniczno-ochronnych,

11) wykonanie sieci teletechnicznych LAN, CCW, SSWiN, KD

12) wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu objętego inwestycją.

c.o.,

Ogóln

1)

zglgę$ prac projektowych:

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz
przeprowadzenia robót budowlanych,

Uzyskanie pozwolenia na budowę przez wykonawcę w imieniu zamawiającego,

Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów wykonawczych,
Koncepcja architektoniczno-budowlana oraz wystąpienie w imieniu zamawiającego do właściwych

organów w celu uzyskania stosownych dokumentów umożliwiających prowadzenie inwestycji.

2)

3)

4)

Ogóln

1)

@ lsn$ prac budowlanych:

Roboty zabezpieczające stan istniejący zgodnie z wytycznymi zakładu karnego w zakresie
zapewnienie bezpieczeństwa,

Aranżacja terenu budowy zapewniająca wymagany poziom ochrony jednostki

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję,

Demontaż elementów infrastruktury w kolizji z inwestycją i realizacja infrastruktury zewnętrznej,

2)

3)

4)
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5) Roboty ziemne, ogólnobudowlane,

6) Realizacja fundamentów,
7) Roboty posadzkowe
8) Roboty montażowe konstrukcji stalowej hali, obudowa ścian i dachu, stolarka drzwiowa zewnętrzna,

pasma świetlne i klapy dymowe,

9) Wykonanie nowych pomieszczeń socjalno-biurowych wraz z wyposażeniem,
10) Roboty wykończeniowe, posadzkarskie i inne niezbędne w zakresie wykonania budynku gotowego

do użytkowania
11) Roboty instalacyjne dotyczące instalacji: elektrycznych, sanitarnych, wodociągowych,

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, zabezpieczeń techniczno-

ochronnych, elektronicznych oraz teleinformatycznych,

12) Część socjalno-biurową dopuszcza się zrealizować jako murowaną w systemie tradycyjnym.

Uwagi końcowe do zakresu prac budowlanych:

1) Wykonanie robót budowlanych należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i
uzgodniona z Zamawiającym dokumentacją projektowe oraz z decyzją o pozwoleniu na budowę,

2) Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich czynności związanych z nadzorem autorskim oraz
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu hali.

Budynek należy wyposażyć w sposób umożliwiający jego funkcjonowanie po odbiorze
końcowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres

wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym bezpośrednio przed jego dostawa w oparciu o aktualne
przepisy i wytyczne w tym wymagania sprzętu IT(komputery, kamery, monitory itp.).

Budowa hali powinna być zaprojektowana i wybudowana w sposób zapewniający parametry
obciążeniowe w zakresie śniegu, wiatru, obciążeń eksploatacyjnych dachu oraz obciążeń stałych od
obudowy dachu zgodne z odpowiednimi normami i przepisami z rezerwą na wyposażenie budynku w
insta lację fotowoltaiczną.

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla przygotowania założeń, wykonania dokumentacji

projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu
budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla określenia jego standardów wykonania i jakości prac.

Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego. Wartości
dotyczące wielkości i ilość prac należy zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania
projektów. Wszystkie prace projektowe należy prowadzić w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy
branżowe, a także Zarządzenia i Wytyczne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w danym zakresie

Wszystkie podane poniżej parametry i ilości należy traktować jako wartości przewidywane i
orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonania projektu budowlanego. Każde
odstępstwo na etapie rozwiązań projektowych należy zgłosić do akceptacji Zamawiającego. Przedstawione

rozwiązania w PFU określają zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić w dokumentacji projektowej,

jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w
projekcie rozwiązania alternatywne lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli wymagałoby to dodatkowych

opracowań i zgód. Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego.

Natomiast zakres zadań nie podlega zmianom. Zwiększenie lub zmiana rodzaju robót nie może stanowić
podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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2. Aktualne uwarunkowania

Lokalizacja

Budowa przedmiotowego budynku hali stanowi część kompleksu istniejącej jednostki penitencjarnej
Zakładu Karnego w Płocku zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 22 na działkach nr:

579/2, 579/3, 587/2, 587/3, 587/11, 587/13, 587/14, 587/15, 587/16, 588/2, 588/6, 588/7, 589/2
obr. 146201 1.0008 -- śródmieście

Teren inwestycji położony jest na działkach nr:

' 588/6, 588/7 - obr.].46201.1.0008 -- Śródmieście

- który powinien być realizowany zgodnie z zakresem niniejszego opracowania

Istniejący stan zagospodarowania

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję istniało Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego, którego
wówczas istniejące budynki zostały rozebrane w 2022 roku. Obecnie jest to czysty teren.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych oraz wykonania robót budowlano
montażowych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie o wykonanie
mniejszych prac. Zasilanie terenu budowy w wodę, energie elektryczna oraz zaplecze sanitarne dla
pracowników Wykonawca przygotuje we własnym zakresie w miarę zapotrzebowania. Zamawiający nie
gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy. Możliwe jest wydzielenie z
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terenu budowy lub powiększenie terenu przekazanego pod budowę, na zorganizowanie zaplecza budowy i
ustawienie kontenerów magazynowych i socjalnych. Pobór wody dla potrzeb budowy i socjalnych odpłatnie

z sieci, przy zastosowaniu urządzeń pomiarowych Wykonawcy w uzgodnieniu z właściwym dostawcą lub
Zamawiającym. Pobór energii elektrycznej w uzgodnieniu z dostawcą lub Zamawiającym. Wykonawca jest
zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający nie zapewnia dozoru

mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania z terenu budowy gruzu i odpadów
oraz ich wywóz na wysypisko. Koszty wywozu i składowania (utylizacji) ponosi Wykonawca. Ponadto na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone

lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji
przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje i
będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót, pracowników oraz osób postronnych. Wykonawca musi przewidzieć i wykonać

zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących systemów i urządzeń przed uszkodzeniem, zapyleniem i

zalaniem. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w wynagrodzenie.

Przedmiotem zamówienia objęte s8 wszystkie czynności związane z przygotowaniem inwestycji oraz jęl
realizacia w zakresie dokumentacii oroiektowei. w tvm formalno - prawnej. Wykonawca zobowiązany będzie

do wvkonania co naimniei nicei wvmienionvch prac proiektowvch i czvnności

1) dokumentację projektowe należy opracować zgodnie z warunkami określonymi w mniejszych

założeniach funkcjonalno-użytkowych, uzyskaną Decyzją Prezydenta Miasta Płocka o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

2) sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z koncepcją oraz przepisami prawa
budowlanego w zakresie kompletnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

Dokumentacja projektowe zawierać powinna m.in.:
(a) wykonanie szczegółowych rozwiązań indywidualnych, które należy przedłożyć do akceptacji

Zamawiającemu,
(b) szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi obliczeniami

technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót,
(c) załqcznikiformalno-prawne,

(d) rysunki budowlane(rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali,

(e) dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i
obowiązującymi warunkami technicznymijakim powinny odpowiadać budynki i budowle,

(f) należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności:

uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,

' uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP.
' uprawnionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppor,

' związane z ochroną środowiska,

(g) sporządzenie informacji dotyczacej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

Ih) należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania,
li) miejsce wykonywania prac powinno być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo

pracowników i osób trzecich,

(j) w ramach dokumentacji należy opracować koncepcję/ wizualizację zaprojektowanej Inwestydi,

określającą dokładną lokalizację, zakres prac zwiqzanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem
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terenu, razwiqzanie funkcjonalne, konstrukcyjne, istotne informacje dat. materiałów, technologii,
wyposażenia podstawowego oraz wyglądu zewnętrznego. Koncepcja będzie podlegała zatwierdzeniu,
przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w niej zmian.

Dokumentacja związana z przygotowaniem inwestycji ma służyć dokładnemu określeniu wszystkich
okoliczności mogqcych mieć wpływ na zakres prac i kosztów związanych z realizacją zarówno samej

hali, jak również uzbrojenia terenu i jego zagospodarowania. w ramach zamawianej dokumentacji
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia wszystkich opracowań wstępnych niezbędnych dla
poprawności opracowań projektowych jak i poprawności procesu budowlanego. Koncepcja budowy

hali ma być przekazana Zamawiajqcemu w dwóch egzemplarzach wraz z opracowaniami wstępnymi
wymienionymi w punkcie jw. w celu zatwierdzenia. Koncepcja winna zawierać propozycje planu

zagospodarowania terenu oraz uzbrojenie terenu, dokładne usytuowanie hali, dokładne usytuowanie

placu manewrowego wraz z drogo dojazdowe. Koncepcja ma określać hale w zakresie funkcji oraz
zawierać informacje o danych konstrukcyjnych, materiałowych, wyposażeniu i wyglądzie. Ma
obejmować obliczone zapotrzebowania na media zasilajqce. Wygląd hali należy określić również za

pomocą kolorystyki. Na etapie koncepcji zapadną kluczowe ustalenia z Zamawiajqcym, a po jej

zatwierdzeniu prze?z Zamawiającego Wykonawca przystąpi do sporządzenia projektu budowlanego.

Całość uzgodnień zwiqzanych z zatwierdzeniem projektu, uzyskaniem ostatecznych zgód administracyjnych i

pozwoleń znajduje się po stronie Wykonawcy. Ze względu na znaczną powierzchnię terenu, zakres,
skomplikowane opracowania i uzyskanie pozwoleń i zatwierdzeń poszczególnych elementów dokumentacji
przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, należy przeznaczyć odpawiedniq ilość czasu na wykonanie
opracowań i otrzymanie powyższych zgód.

Rozwiazania techniczno-materiałowe w dokumentacji projektowej winny być uzgodnione i zaakceptowane
przez upoważnionych przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajqcego na każdym etapie projektowania.
Wykonawca może przystqpić do realizacji robót dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań
projektowych zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specy$kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego {Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Specyftkacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jest to opracowanie zawierające w
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz l oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyjikacje. muszq uwzględniać wymagania określone w

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie

szczegółowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalna-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Przedmiar robót to opracowanie, zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar' robót
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów
rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalna-użytkowym(Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalna-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 24581.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do realizacji
inwestycji.
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3) Wykonawca zobowiązany jest do wizytacji placu budowy i zapoznania się ze wszystkimi

uwaiunkowaniami technicznymi i formalnymi,
4) projekt budowlany należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych,
5) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

któremu ma służyć. Wszystkie rysunki w projektach muszą być w pełni zwymiarowane,

6) dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia oraz
pozwolenia wymagane innymi przepisami wraz z opłatami urzędowymi,

7) dokumentacja projektowa powinna zawierać obliczenia uzasadniające przyjęte rozwiązania

projektowe we wszystkich branżach,
8) niezbędne jest dokonanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych rozwiązań z Zamawiającym

na etapie koncepcji i projektu budowlanego,
9) dokumentacja projektowa winna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej na

informatycznych nośnikach danych (format DOC, PDF, a dló plików graficznych również DWG i TIFF) ,

10) sporządzenie projektu wykonawczego dła wszystkich elementów robótJ budowa obiektu wraz z
niezbędną infrastrukturą

Projekt wykonawczy ma określać w sposób szczegółowy zakres, rodzaj wszystkic.h prac i robót budowlanych
niezbędnych dla realizacji kompletnego obiektu budowlanego. Ma stanowić doprecyzowanie projektu

budowlanego w takim stopniu, by Zamawiajqcy mógł sprawować nadzór nad realizacja inwestycji. w
projekcie wykonawczym należy zamieścić szczegółowe informacje o zastosowanych materiałach,

test\nologiach i urzqdzeniach załqczajqc odpowiednie dokumenty. Projekt wykonawczy należy sporządzić w
trzech egzemplarzach. Projekt wykonawczy podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. w

przypadku, gdy projekt wykonawczy odbiega w sposób istotny od budowlanego łub nie jest zgodny z

wcześniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami Zamawiający ma prawo odmówić zatwierdzenia a Wykonawca
obowiązany będzie do jego poprawy.

11) przygotowanie terenu budowy wraz z wydzieleniem zaplecza budowy i drogi manewrowej do placu
budowy w oparciu o wytyczne Zamawiającego (w razie konieczności opracowanie projektu
tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem w Urzędu Miasta Płocka),

12) wykonanie układu komunikacyjnego w zakresie dojść i dojazdu do obiektu hali(system chodników i

ciągów pieszo-jezdnych) l

13) pozyskanie warunków zasilenia obiektu w energię elektryczną, wodę, od:prowadzenie ścieków i gaz

odjwłaściwych podmiotów jeśli zajdzie konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowych,
14) uporządkowanie terenu po robotach budowlanych, rekultywacja lub przebudowa terenów zielonych

w zależności od potrzeb zagospodarowania terenu.

15) Zamawiający wymaga sprawom/ania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Przedmiotem zamówienia obicte sa wszvstkie czynności zwi3zą11Ł z =!zvgelgWa!!!en iDwęstvęii oraz ięi
realizacia h zakresie wvkonania robót budowlano -- montażowvęlE

Wykonawca wykona wszelkie roboty zgodnie z wykonanym oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego
Projektem Budowla nym oraz Projektami Wykonawczymi.

W szczególności należy wykonać co najmniej następujące roboty:

jl) Prace przygotowawcze i pomocnicze:
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(a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecze budowy, tablice informacyjne,

doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich
rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP,

(b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji
powykonawczej,

Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą urządzeń, wyposażenia i
oprzyrządowania. oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie
niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów Przedsięwzięcia,

Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnego Obiektu,
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do użytkowania.

(2)

(3)

Zakres zamówienia Wykonawcy projektu:

Inwentaryzację terenu objętego programem w stopniu umożliwiającym wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia
Wykona nie niezbęd nych ekspertyz,

Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia,

Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnień, opinii i decyzji
administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania inwestycji,

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych

ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego należy uzyskać wszelkie opisane

prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie zgodnym z
doku mentacj ą,

Zamawiający udzieli wykonawcy projektu upoważnienia na załatwienie spraw formalno-

prawnych we wszystkich instytucjach celem uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji i
pozwoleń wymaganych do wniosku o uzgodnienie projektu i wydanie pozwolenia na
budowę

Zakres zamówienia Wykonawcy realizacji inwestvcii:

Wymagania dotyczące warunków wykonania:

' Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, obejmującego szczegółowy

zakres z podziałem na poszczególne zadania, części, czasookresy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia - w uzgodnieniu z Zamawiającym,

Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanego wcześniej projektu budowlano-
wykonawczego i specyfikacji technicznych,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami,

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji),

Przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie wszystkich instalacji do
eksploatacji,

Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji
wszystkich instalacji na temat ich prawidłowej obsługi.

Zamówieniem objętyjest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót budowlanych,

ziemnych, instalacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego wszystkich wykonanych

instalacji wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje winny charakteryzować się
wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. Przewidywane
prace budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą
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przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko naturalne. Każda z
wymienionych robót wymaga precyzji z racji uszczegółowienia wskazanego projektem
wykonawczym oraz z zaleceń materiałów. jakie będą stosowane w trakcie realizacji projektu. Zakres

prac budowlanych obejmuje: wykonanie prac ziemnych, wykopów pod fundamenty budynków.
elementów małej architektury, wykopów pod przyłącza instalacji zewnętrznych, wykopów pod
ułożenie odpowiednich warstw drogowych, wykonanie stanu surowego budynków, montaż ślusarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie odpowiednich warstw dachu, wykonanie prac wykończeniowych
we wszystkich budynkach, montaż urządzeń małej architektury, wykonanie ogrodzeń, wykonanie

prac porządkowych mających na celu doprowadzenie terenu do odbiorów i użytkowania.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych do budynków,

wykonanie instalacji wewnętrznych w budynkach, montaż układu automatyki, wykonanie prób
instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, uruchomienie układu na całym
terenie i niezbędne regulacje

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój

koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca realizacji jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych robót z projektem
budowlanym i wykonawczym, STWIORB, programem funkcjonalno-użytkowym,i harmonogramem
prac oraz poleceniami inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane
niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP. Na czas wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, takie jak wygrodzenie, światła ostrzegawcze, sygnal. rusztowania itp. o ile będą
wymagane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia realizacji zadania (do
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego, którym będzie protokół odbioru
końcowego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Wykonawca w

ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i
doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego dla Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych
robót, za ich zgodność z programem funkcjonalno- użytkowym, dokumentacją projektowe i
poleceniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Następstwa spowodowanego
jakiegokolwiek błędu przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, w

programie funkcjonalna-użytkowym, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod rygorem

zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. Do robót budowlanych zalicza się
również takie czynności jak:

wywóz mas ziemnych powstałych w wyniku prac budowlanych,

naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót,
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uprzątnięcie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających

wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych,

wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych
graniczących z obiektem uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, itp.

Uporządkowanie miejsca wykonywania prac jest obowiązkiem Wykonawcy i powinno zostać
wykonane na jego koszt. Wybór rozwiązania leży w gestii Wykonawcy.

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń, należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu karty

materiałowe na wbudowane materiały. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót
budowlanych (koszt catości materiałów objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w

ofercie). Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny być
nowe i nieużywane. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w

ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad

fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie,
metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i
zaleceniami Zamawiającego.

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i
rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w niej wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z
obowiązującymi przepisami:

są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
zostały oznakowane znakiem budowlanym -- zgodnie z wzorem określonym w ustawie z

dnia ]-6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
dla których udzielono aprobaty technicznej.

Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z atestami,
kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty
powinny być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu. Wykonawca usunie z terenu
budowy materiały, które nie odpowiadają programowi funkcjonalno-użytkowemu lub dokumentacji
projektowej. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały zaakceptowane
przez Zamawiającego, będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z możliwością wstrzymania
płatności za wykonane prace oraz usunięcia z terenu budowy. Wykonawca zapewni właściwe
składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. Dopuszcza się inne rozwiązania

techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z
Zamawiającym

Wvmaaania dotvę ąęę sprzętu. maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania
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robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczące śrQd ków transportu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. środki
transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do
wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku,
transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie
narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne przewożonych materiałów. Wykonawca

stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu.

Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów automatyki i sterowania,
Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi,

działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą przekraczającą zalecenia producenta
urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych przez niego robót. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót oraz właściwości materiałów i sprzętu. Jednocześnie Wykonawca
powinien dopilnować należytego zabezpieczenia materiałów i sprzętu przed uszkodzeniem.

Dodatkowe uwagi

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą w odpowiedniej specjalności,
niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia (posiadających uprawnienia budowlane i aktualne

zaświadczenia z właściwych lzb Inżynierów Budownictwa). Na etapie prowadzenia prac
budowlanych zaświadczenia powinny być dołączone do zgłoszenia rozpoczęcia robót do PINB.

Wymagania odbioru robót
Roboty podlegają odbiorem: częściowym i końcowemu. Odbiór częściowy powinien być
przeprowadzany dla tych elementów, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór

częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru

częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność
wykonania prac z projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin realizacji
prac naprawczych, po wykonaniu których nastąpi ponowny odbiór częściowy. Odbiór końcowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie

Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z opracowaną
dokumentacją. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest Protokół
Końcowego Odbioru. W przypadku, gdy roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający

w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie
zarządzone roboty poprawkowe lub uzupełniające będą przekazane Wykonawcy pisemnie przez

Zamawiającego wraz z określeniem terminu ich wykonania. Po skompletowaniu odbiorów
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częściowych (wynikających z przepisów) i protokołów oraz odbioru końcowego, Wykonawca uzyska
pozwolenie na użytkowanie

Wymagania dotyczące szkoleń

Wykonawca zapozna pracowników Zamawiającego z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i
przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.

ll. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Budowa budynku Hali produkcyjno-magazynowej

OPISTECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest budynek hali produkcyjno-magazynowej na terenie Zakładu Karnego
w Płocku. Budynek zlokalizowany będzie na działkach o nr 588/6 oraz 588/7.

Planowana inwestycja w postaci budowy hali produkcyjno-magazynowej pozwoli na docelowe
zatrudnienie ok. 50 osób pozbawionych wolności odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie

karnym typu zamkniętego. Efekt taki będzie odpowiadać celom określonym w art. 8 ust. l pkt l ustawy z
dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1559).

Wykonanie inwestycji oraz uruchomienie procesu produkcyjnego w odpowiednio zaplanowanej
organizacji miejsc pracy, przyczyni się do zdobywania i doskonalenia przez zatrudnione osoby pozbawione
wolności kwalifikacji zawodowych. Byłoby to zgodne również z celami określonym w art. 8 ust. l pkt 4
w/wym ustawy.

Planuje się budowę parterowej hali w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 1100 m:. Hala

stalowa typu lekkiego, konstrukcja ścian z kształtowników stalowych, obudowa ścian i dachu płytami
warstwowymi. Projektowany obiekt hali umożliwi prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej.
Projektowana część administracyjno-socjalna, dwukondygnacyjna, nie podpiwniczona, do realizacji w
technologii tradycyjnej murowanej z elementami prefabrykowanymi. Na parterze należy zaprojektować
komunikację, pomieszczenie do kontroli/przeszukań, szatnie, umywalnię, sanitariaty i pomieszczenie

socjalne dla pracowników oraz dyżurkę dla strażnika SW. Na piętrze dostępnym odrębną klatką schodową,
należy zaprojektować pomieszczenia biurowe, sanitariat,: pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Forma
architektoniczna budynku jest odzwierciedleniem jego funkcji wewnętrznej i uwarunkowań zewnętrznych.
Obiekt budowlany dostosowuje się do krajobrazu i nawiązuje do otaczającej zabudowy o charakterze
przemysłowym.

Bryła obiektu odpowiednia do funkcji, proporcje i podziały na elewacjach dostosowane do
funkcji produkcyjno-magazynowej i biurowej, z wyeksponowaniem partii wejściowych. Wejścia główne do
budynku zabezpieczono kratami koszowymi. Kolorystyka elewacji szara, grafitowa, płyty warstwowe
elewacyjne, tynki szlachetne

Należy przyjąć zoptymalizowany schemat funkcjonalny wynikający bezpośrednio z prawa pracy,
warunków technicznych i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wsparty wytycznymi układ funkcjonalny
do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie koncepcji architektonicznej.

Powierzchnie higieniczno-sanitarne -- zaprojektować zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i
warunków technicznych dla 50 pracowników osadzonych oraz 10 pracowników z obsługi

strona15



Powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej -- wynikająca z różnicy pomiędzy powierzchnią zabudowy a

niezębnego zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Przewidvwane dane techniczne budynku

1) powierzchnia zabudowy
2) długość/szerokość budynku
3) max. wysokość budynku

1 ].00.00 mz
36,6 m / 30,0 m
7m

Rozwiązania architektoniczno h budowlane

Zaprojektowany budynek mieści się na rzucie prostokąta o prostopadłościennej, zwartej bryle. Jest
to parterowy, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym. Układ konstrukcyjny budynku mieszany.

Program użytkow

Proponowana koncepcja układu funkcjonalnego pomieszczeń która ma charakter poglqdowy i może ulec
zmianie na etapie projektu architektonicznego.

Hala produkyjno-magazynowe

Podstawowym przeznaczeniem budynku jest funkcja produkcyjno-magazynowa w poziomie parteru
Ń części halowej. Projektowany obiekt hali umożliwi prowadzenie działalności produkcyjnej w zakresie

strona !6

    r3 pomieszczenia " 'i!;l?; :i:*;: : ; ' ::l
:l: . ;::L Ilość pomieszczeń

KONDYG NAGA o
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5 Sanitariaty l
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9 Klatka schodowa l
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l Pomieszczenia biurowe l
2 Sanitariaty l

3 Pomieszczenie socjalne l

4 Pomieszczenie gospodarcze l

5 Komunikacja / koryta rze 2

6 Klatka schodowa l



produkcji, montażu podzespołów wentylacyjnych. Zatrudnienie przy produkcji znajdzie 50 osadzonych.
Praca zbywać się będzie w cyklu dwuzmianowym, po 25 osób na jednej zmianie. W części frontowej na
parterze należy za projektować cześć. administracyjno-biurową.

Zaplecze higieniczne-sanitarne

Należy zaprojektować:

1) szatnię na odzież roboczą dla zatrudnionych osadzonych
2) zespół higieniczne sanitarny dla pracowników należy wyposażyć w:

a) łaźnię z min. 10 natryskami

b) min. 4 miski ustępowe i 4 pisuary
c) 10 umywalek
d) toaletę dla pracowników administracji
e) pomieszczenie socjalne z jadalnią przeznaczoną do zmianowego korzystania

Umywalnia / Łaźnia

1)

2)
3)

jedno stanowisko w łaźni należy przystosować dla potrzeb osoby niepełnosprawnej
wyposażając w odpowiednie pochwyty oraz siedzisko, odporne na działanie wilgoci,
ściany w łaźni powinny być łatwo zmywalne i nienasiąkliwe;
przy projektowaniu natrysków należy przyjmować, że:

a) osadzonemu przysługuje kąpiel po zakończonej pracy,
b) ilość natrysków lub kabin natryskowych w łaźni ustala się w zależności od wielkości

grup zatrudnionych osadzonych doprowadzanych, przyjmując możliwość jednorazowej
kąpieli dla jednej zmiany,

c) przebieralnia i pomieszczenie z natryskami powinny być wyposażone w podłogowe
kratki ściekowe,

d) stanowiska natryskowe powinny być oddzielone ściankami umożliwiając niekrępującą
kąpiel osadzonych, a sitka powinny być zainstalowane w taki sposób, aby strumień
wody spływał po ramionach,

ściany pomieszczeń łaźni powinny mieć powierzchnie odporne na działanie wilgoci do pełnej
wysokości.
bezpośrednio przy przebieralni towarzyszącej łaźni należy przewidzieć sanitariat wyposażony
w miskę ustępową i umywalkę.

4)

5)

Wymagania w zakregjg prgę wykończeniowych

Posadzkiipodłogi.

W budynku należy projektować następujące rodzaje posadzek:
wszystkie rodzaje dopuszczone dla budownictwa przemysłowego wykonane z materiałów
niepalnych, zalecane płytki ceramiczne typu gress lub posadzki przemysłowe;
w pomieszczeniach sanitarnych należy stosować dodatkowo wodoszczelne izolacje mineralne
lub żywiczne;

posadzki powinny być wytrzymałe mechanicznie, nienasiąkliwe, estetyczne i łatwo zmywalne
oraz powinny posiadać odpowiednią antypoślizgowość;

Stolarka okienne i drzwiowa

Drzwi zewnętrzne i okna z pcv lub aluminium o izolacyjności cieplnej spełniającej wymagania
określone od 31 grudnia 2020 r. zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
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r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
20].9 r., poz. ]-065).

Zaleca się stosować stolarkę okienne z profili PCV, szklaną minimum potrójnymi szybami
zespolonymi. Stosunek powierzchni okien w świetle ościeżnicy do powierzchni podłóg należy przyjmować
według przepisów ogólnych obowiązujących. W pomieszczeniach mokrych(np. łaźnie) stosować okna z PCV.

Zaleca się stosować certyfikowane drzwi o silnej konstrukcji io minimalnej klasie odporności na
włamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek. Drzwi powinny się otwierać na zewnątrz i mieć szerokość
nie mniej niż 0,8 m w świetle ościeżnicy.

Kratyiprzesłonyokienne

Wszystkie okna budynku powinny być okratowane. Kraty powinny być wykonane ze stali o
podwyższonej wytrzymałości na przecinanie (np. LIGI-2 lub B 840) z prętów o średnicy 16 mm, o osiowym
rozstawie 14 cm i przewiązek o przekroju 7 x 45 mm z odstępem 35 cm. Dopuszcza się stosowanie stali
zbrojeniowej zwykłej o średnicy minimum 20 mm i osiowym rozstawie 14 cm, przewiązki o przekroju 10 x 50
mm z odstępem 35 ęm. Przewiązki należy osadzać w ścianie budynku na głębokość 20 crq. Pręty pionowe
powinny być wpuszczone na głębokość minimum 13 cm. Pręty pionowe należy zakończyć płaskownikiem o
wymiarach jak wyżej, do którego każdy pręt powinien być przyspawany Kraty okienne należy mocować w
ościeżu zabezpieczanego kratą otworu, w przestrzeni między płaszczyzną stolarki okiennej, a czołową
powierzchnią warstwy konstrukcyjnej ściany. W przypadku gdy technologia wykonania ścian konstrukcyjnych
uniemożliwia umieszczenie kraty w przestrzeni ościeża, dopuszcza się mocowanie kraty na zewnętrznej
powierzchni ściany. bezpośrednio pod warstwą ocieplenia. Kotwy, za pomocą których krata jest łączona ze
ścianą, powinny byćizagłębione w warstwę konstrukcyjne ściany na głębokość nie mniejszą niż 20 cm. W
przypadku, gdy kotwy mocowane są w kierunku prostopadłym do powierzchni ściany, a jej grubość jest
mniejsza niż 20 cm, należy kotwy mocować na wskroś warstwy konstrukcyjnej, w sposób uniemożliwiający
ich demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi. Połączenia wykonane za pomocą łączników
gwintowanych lub innych rozłącznych należy zaspawać W przypadku gdy nie jest możliwe zabezpieczenie
otworu kratą płaską, należy stosować kraty koszowe i mocować je w taki sposób, aby maksymalna odległość
kraty od leca warstwy konstrukcyjnej ściany nie przekraczała odległości odpowiadającej dopuszczalnemu
rozstawieniu osiowemu prętów kraty.

W otworach okiennych stosować przesłony i siatki stalowe (ocynkowane) mocnej konstrukcji,
mocowane po zewnętrznej stronie okna. Przesłony należy wykonywać z materiałów trudno zapalnych. Siatki
stalowe montowane w utworach okiennych, wykonuje się z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 2-3
mm. Bok oczka siatki nie może być większy niż 2 cm. Ramę siatki wykonuje się z kątownika stalowego
ocynkowanego o przekroju od 20 x 20 mm do 30 x 30 mm.

Przesłony w otworach okiennych winny spełniać następujące wymogi:
1) konstrukcja przesłon powinna być wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych lub

innego materiału nie ulegającego korozji i powinna przesłaniać cały otwór okienne.

2) przesłony powinny być wypełnione płytą poliwęglanową o grubości co najmniej 2 mm,
trudnopalną i nieprzeźroczystą, o współczynniku przenikania światła w przedziale 70-80%,

Wszystkie drzwi zewnętrzne w projektowanej hali powinny być zabezpieczone kratą, którą należy
wykonać ze stali zbrojeniowej o średnicy prętów minimum 20 mm, o rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki o
przekroju 10 x 50 mm, w odstępach co 80 cm. Wyżej wymienione kraty powinny być zaopatrzone w zamki
typu więziennego.

Kraty przejściowe powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Wszystkie otwory
dachowe, sufitowe, wentylacyjne itp. o średnicy lub przekątnej większej niż 30 cm należy zabezpieczyć
odpowiednio zamykana kratą o konstrukcji identycznej jak przy kratach okiennych.
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Przejścia przez stropy i ściany

Studzienki i wejścia do kanałów należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez
użycia narzędzi. Otwory dachowe, sufitowe, wentylacyjne itp. o średnicy lub przekątnej większej niż 25 cm
należy zabezpieczyć zamykana kratą lub blachą stalową o grubości 5 mm. W przypadku krat należy stosować
rozwiązania jak w oknach budynków.

QcłlrQna przeciwpożarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę odporności
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych
rur instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do
pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m, w ścianach i stropach pomieszczeń

zamkniętych, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż REI/EI 60, a
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (Ell

ścian i stropów tego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez
elementy oddzielenia p.poż. powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie

odporności ognjowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi
na EIS. Obecnie, przejścia instalacyjne i kanały wentylacyjne nie spełniają ww. warunków. Przejścia przez
stropy należny uszczelnić systemowymi masami do przegród p.poż o wymaganej odporności ogniowej dla
ścian i stropów REI 120, wg. wybranego producenta, wyroby muszą posiadać aktualne certyfikaty l atesty.

Podręczny sprzęt pożarniczy i tablice pożarnicze

W budynku hali należy przewidzieć montaż nowych gaśnic w wszystkich strefach pożarowych. Ilość
środka gaśniczego powinna wynosić nie mniej niż 2 kg na każde 100m: danej strefy pożarowej. Gaśnice
montować na ścianie i odpowiednio oznakować zgodnie z przepisami.

Instalacja hydrantowa

Budynek hali należy wyposażyć w hydranty przeciwpożarowe rozlokowane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi.

Warunki ewakuacji

Parter: Produkcja i magazynowanie oraz na część biurowo-socjalna na parterze -- bezpośrednie wyjścia na
zewnątrz,
Piętro: część biurowa na piętrze - klatka schodowa prowadząca na parter oraz do wyjścia na zewnątrz.

Uwagi końcowe

Układ technologiczny oraz wyposażenie techniczno-instalacyjne zostanie wykonane przez

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i
Aprobaty Techniczne ITB, znak CE dopuszczający do obrotu materiałami budowlanym, pozytywną ocenę

higieniczne wydaną przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa obowiązujące
na terenie kraju. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osób
uprawnionych do kierowania danym zakresem robót. Roboty winny być wykonywane zgodnie z zasadami
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sztuki budowlanej, przestrzegając przepisów BHP. Stosować zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych i instalacyjnych.

W budynku należy wykonać instalacje wewnętrzne takie jak sanitarne, wentylacyjne z klimatyzacją,
elektryczne oraz niskoprądowe

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:

Instalacie sanitarne:

e Instalacja wodociągowa,
e instalacja kanalizacyjna,

. instalacja grzewcza,
e instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacje elektryczne;
e rozdzielnice elektryczne,

e instalacje uziemień oraz połączeń wyrównawczych,
e instalację gniazd wtykowych,
e instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

8 ochrona przeciwporażeniowa,
e ochrona przeciwprzepięciowa,
B instalacja odgromowa.

Instalacje niskoprądowe:
. instalacja telewizji dozorowej CCW,

e instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu -- SSWiN,
e instalacja Systemu Kontroli Dostępu,
B instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru
e instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej,

e instalacja sieci telefonicznej i nagłośnienia.

Instalacje teletechniczne

W skład instalacji teletechnicznych wchodzi system sygnalizacji napadu wykorzystujący przyciski
napadowe oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne, system telewizji przemysłowej w technologii IP

monitorujący teren zewnętrzny, przejścia kontrolowane oraz wybrane pomieszczenia wewnętrzne, system
sterownia kratami oraz okablowanie komputerowe i telefoniczne. Wszystkie sygnały z wyżej wymienionych
systemów będą doprowadzone do punktu dowodzenia.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie elementów kanalizacji teletechnicznej i przyłączenie
jej do istniejącej infrastruktury teletechnicznej oraz wykonanie przyłączy wszystkich systemów
obejmujących PFU tj. SSWiN, KD, CCW, LAN, system antynapadowy z: istniejącą infrastrukturą sieciową i
urządzeniami wchodzącymi w skład aktualnie użytkowanych systemów.

Okablowanie poszczególnych system należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i
normy a także Wytyczne Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w danym zakresie.

Projekt systemu sieci CCW, SSWiN i KD

Projekt systemu powinien zawierać w szczególności:
dane inwestora

dane obiektu, którego dotyczy projekt(adres, nr działki)
uzgodnienia ze zleceniodawcy projektu(spisane notatką po wizji lokaln.ej);
uzgodnienia budowlane;
wykaz norm związanych z projektem;
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stopień zabezpieczenia i klasę systemu alarmowego;
klasy środowiskowe elementów systemu;

opis konfiguracji systemu i lokalizacji urządzeń;
dane dotyczące sygnalizacji;

organizacji zasilania podstawowego i rezerwowego wraz z kalkulacją obciążenia;
sposób reakcji i interwencji na alarmy;
plan konserwacji;
zestawienie urządzeń;
świadectwa i certyfikaty urządzeń i materiałów wykorzystywanych do budowy systemu;
schemat blokowy systemu;
podkłady budowlane z rozmieszczeniem elementów systemu i tras kablowych.
aktualnej dokumentacji powykonawczej, projektu w postaci elektronicznej iw formie papierowej

System monitoringu CCTV

W ramach systemu przewiduje się montaż kamer monitoringu obejmujący cały teren zewnętrzny
oraz wejścia/wyjścia do budynku, korytarze, a także wybrane pomieszczenia. Zakres monitoringu wewnątrz
budynków ustalić na etapie projektu budowlanego.

System ten powinien oparty być na kamerach stało pozycyjnych ze stopniem ochrony IK10
pracujących w technologii IP o rozdzielczości minimum 2 Mpx. Liczba kamer i ich optyka musi umożliwiać

identyfikację osób w całym obszarze objętym monitoringiem. Kamery montowane w terenie zewnętrznym
powinny być dedykowane do zastosowań zewnętrznych z wbudowane grzałką. Kamery zewnętrzne z
wyjściami i wejściami alarmowymi, detekcją ruchu, analiza obrazu. Kamery wyposażone w promiennik IR i

filtr podczerwieni, rejestrujące obraz w ciągu dnia w kolorze, natomiast w nocy lub w przypadku
słabego oświetlenia przełączają się w tryb czarno-biały ze zmienną ogniskową. Obrazy z kamer będą
rejestrowane w rejestratorach cyfrowych IP z macierzami dyskowymi dostosowanych do istniejącego
systemu. Archiwizacja obrazu będzie odbywać się w urządzeniu rejestrującym.

Sposób zasilania wszystkich urządzeń wchodzących w skład telewizji dozorowej musi gwarantować

ich nieprzerwany, ciągłą pracę W celu zapewnienia takiego funkcjonowania stosuje się zasilacze awaryjne
UPS. Obwody elektryczne stanowiące źródło zasilania UPS-ów muszą być podłączone do agregatów
prądotwórczych. UPS-y powinny umożliwiać pracę podłączonych urządzeń do czasu uruchomienia zasilania z

agregatów nie krócej jednak niż przez 2 godziny.

Do budowy infrastruktury kablowej stosuje się normy dotyczące budowy okablowania

strukturalnego. System powinien umożliwiać zarządzanie wyświetlanym obrazem.

System CCTV musi być zintegrowany i w pełni kompatybilny z dotychczas użytkowanym system
CCTV opartym na urządzeniach firmy Hikvision, aplikacjami wykorzystywanymi w jednostce do

obsługi systemu CCTV wraz z niezbędnymi licencjami oraz z programem służącym do wizualizacji
obrazu z kamer w systemie Building Intergation System (BIS) Bosch Secruity Systems. Ośw/et/en/e

terenu nie może powodować pogorszenia obrazu z zainstalowanych kamer. System powinien
umożliwiać wyświetlanie obrazu z kamer na stanowisku dowodzenia.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN jest to system powszechnie stosowany jednostkach

penitencjarnych. Ten rodzaj systemu zabezpiecza przed wtargnięciem na obiekt osób niepowołanych

(włamanie, napad, kradzież, dewastacja). System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN pozwala
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zabezpieczyć wszystkie strefy ochrony szczególnej obiektu. Zakres systemu należy ustalić na etapie projektu

budowlanego.

System SSWiN musi być zintegrowany i w pełni kompatybilny z dotychczas użytkowanym system
SWiN opartym na centrali darmowej MAP 5000 firmy BOSCH, aplikacjami wykorzystywanymi w jednostce
do obsługi systemu wraz z dodatkowymi niezbędnymi licencjami oraz z programem służącym do
wizualizacji w systemie Building Intergation System(BIS) Bosch Secruity Systems.

Wyznaczone stanowiska wyposażyć w system antynapadowy składający się z dwóch przycisków

(ręczny i nożny), pilota bezprzewodowego oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego na jedno stanowisko.
Stanowisko funkcjonariusza powinno być wyposażone w manipulator graficzny sygnalizujący miejsce

zagrożenia(wzbudzenia alarmu).

System antynapadowy musi być zintegrowany i w pełni kompatybilny z dotychczas użytkowanym
system opartym na centrali darmowej firmy SATEL.

System kontroli dostępu

Kontrola dostępu ma na celu niedopuszczenie osób nieupoważnionych do wejścia w wyznaczone

obszary. Na etapie projektowania należy przewidzieć montaż systemu we wszystkich wejściach do hali. W

budynku hali należy zaprojektować instalację blokady wejść do budynku spełniającą następujące wymogi:

1) napędy zamków należy zasilać napięciem obniżonym 24 V.
2) zablokowanie i odblokowanie realizowane jest przez sterowany z wartowni układ wykonawczy,
3) doprowadzenie przewodów do układu wykonawczego należy projektować w rurce stalowej celem

zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym,
4) na obwodach nie można stosować puszek przelotowych, a w miejscach niezbędnych przewidywać

wnęki zaopatrzone w drzwiczki stalowe z zamkiem.
5) wejścia i wyjścia do i ze strefy wyposaża się w system śluzowania(blokada wykluczająca),
6) śluzy wyposaża się w system zapewniający obserwację bezpośredniego obszaru przed

wejściem/wyjściem, system kontroli dostępu z pełną identyfikacją osób, system zapewniający
sygnalizację otwarcia drzwi

7) wejście lub wyjście do i ze strefy wymaga podwójnej autoryzacji,
8) przejścia w strefie wyposaża się w system kontroli dostępu i telewizji dozorowej. Wymagana jest

pełna identyfikacja osób wchodzących i wychodzących.
System musi być kompatybilny z dotychczas użytkowanym w jednostce systemem. Zakres

szczegółowy systemu należy ustalić na etapie projektu budowlanego.

System KD musi być zintegrowany i w pełni kompatybilny z dotychczas użytkowanym system KD

opartym na urządzeniach firmy BOSCH, aplikacjami wykorzystywanymi w jednostce do obsługi systemu

wraz z dodatkowymi niezbędnymi licencjami oraz z programem służącym do wizualizacji w systemie

Building Intergation System(BIS) Bosch Secruity Systems.

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP -- zbiór elementów tworzących
instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar. inicjować alarm, automatycznie

powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub wykonywać inne działania zmniejszające skutki pożaru. Na
etapie projektowania należy przewidzieć montaż systemu w wewnątrz nowo powstałego obiektu. Zakres
szczegółowy systemu należy ustalić na etapie projektu budowlanego. Na wypadek wystąpienia pożaru
budynek należy wyposażyć w klapy oddymiające zintegrowane z SSP.

System musi być kompatybilny z dotychczas użytkowanym w jednostce systemem.
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System okablowania strukturalnego LAN

Do nowego budynku należy doprowadzić światłowód 24 włóknowy jednomodowy wraz zasilaniem
w sieci LAN (Up Link). Szacht kablowy doprowadzający zasilanie należy uwzględnić w projekcie. Sieć LAN
cc'rv i LAN SW są sieciami :odseparowanymi.

W budynku hali aparaty telefoniczne sieci wewnętrznej należy projektować w dyżurce strażnika SW
oraz wyznaczonych pokojach biurowych.

Okablowanie sieci LAN CCTV i LAN SW oparte ma być zgodnie z wytycznymi na miedzianym
okablowaniu i osprzęcie U/FTP kat 6A lub wyższym. W pomieszczeniach biurowych należy zainstalować
punkty abonenckie standardowo z 3 gniazdami logicznymi na jednego użytkownika. W przypadku dyżurki
oddziałowego i innych pomieszczeniach specjalnych w których mogą być użytkowane inne systemy należy
przewidzieć większą ilość gniazd (szczegółowy wykaz miejsc instalacji gniazd komputerowych będzie
wskazane w późniejszym etapie).

Okablowanie pionowe (szkieletowe) sieci LAN CCTV i LAN SW zgodnie z wytycznymi należy
zastosować 24 włóknowy przewód światłowód jednomodowy.

Trasy kablowe

Okablowanie (poziome, pionowe oraz szkieletowe) należy prowadzić w dedykowanych szachtach i
trasach kablowych. Trasy kablowe i szachty należy uwzględnić w projekcie budynku. Powinny one zapewniać
swobodny dostęp osobie uprawnionej w celu wykonania napraw i rozbudów.

Trasy kablowe do punktów kamerowych zainstalowanych wewnątrz budynku zabezpieczyć przed
nieuprawionym dostępem:

BPD -- Budynkowy Punkt Dystrybucygny - w budynku musi znajdować się wydzielone
pomieszczenie ,,Budynkowy Punkt Dystrybucyjny". Sprzęga on całe okablowanie eksploatowanych
systemów z budynku. BPD powinien posiadać przestrzeń niezbędną do zainstalowania minimum 2
szaf uck 19" 42U oraz urządzeń dodatkowych zapewniając jednocześnie swobodny dostęp i
miejsce do przyszłych rozbudów. Powinien zostać wyposażony w:
' system klimatyzacji i monitoringu środowiska,

' system tras kablowych i podłogę techniczną zapewniającą organizacje okablowania,
. okablowanie uziemiające dla szaf i urządzeń, metalowych tras kablowych
' system kontroli dostępu,

' system SSWIN(system sygnalizacji włamania i napadu) zintegrowany z obecnie
eksploatowanym systemem BIS firmy BOSCH

e system zasilania gwarantowanego zapewniający podtrzymanie zasilania wszystkich
systemów na czas nie krótszy niż 2 godzinę, (BPD powinien posiadać system detekcji braku zasilania
informujący o braku zasilania przez SMS, email, oraz sygnalizator świetlne-dźwiękowy przy najbliższej
dyżurce funkcjonariusza dozorującego oraz na stanowisku dowodzenia.)

Urządzen/a aktywne s/ec/ Ł 4/V rSw/tchu.l r w celu zachowania kom patybilności należy
zastosować urządzenia sieciowe firmy Cisco o specyfikacji odpowiadającej obecnie stosowanym w
jednostce urządzeniom. Pełna specyfikacja zostanie określona na etapie projektowania.

Oświetlenie zewnętrzne jednostki

Dla przedmiotowej zabudowy przewiduje się oświetlenie terenu zapewniające oświetlenie
budynków. dróg komunikacyjnych i innych elementów wyposażenia terenu.

Dla potrzeb oświetlenia przewiduje się zastosowanie autonomicznego, inteligentnego systemu
sterowania oświetleniem zewnętrznym pracującym w oparciu o sterowniki centralne tak, aby osoba
upoważniona do sterownia oświetleniem miała możliwość sterować, konfigurować czy monitorować
parametry pracy systemu. System powinien posiadać funkcje raportowania, alarmowania o błędach, a także
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redukcji mocy. Sterowanie w ramach tego systemu przewiduje redukcję natężenia oświetlenia dla
poszczególnych grup opraw tak, aby zapewnić optymalne poziomy oświetlenia i możliwie największe

oszczędności energii. W ramach systemu możliwe dołączenie czujników(np. czujników ruchu), aby zwiększyć

poziom oświetlenia tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Użytkownik może ustawić czas wzrastania i
opadania poziomu oświetlenia oraz czas podtrzymania. Przebiegi linii oświetlenia terenu: zostaną
dostosowane do zagospodarowania nowoprojektowanych budynków, dróg oraz ciągów pieszych z

ewentualnym podziałem oświetlenia na poszczególne grupy i dostosowaniem go do indywidualnych
potrzeb.

Na nowo projektowanym terenie należy zaplanować montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego
ulicznego składającego się z lamp o minimalnych parametrach:

tyP: LED

rodzaj: uliczna soczewkowa
moc 60 W

stopień zabezpieczenia IP65

temperatura barwowa 6000-8000 K
strumień świetlny >5500 Im

Dodatkowo należy przewidzieć:

budowę kanałów technicznych ziemnych lub w pełnej zabudowie ogrodzenia, w której to będą
prowadzone kable do słupów lub wysięgników oświetleniowych,

Rozbudowę rozdzielni oświetlenia zewnętrznego wraz w włączeniem nowego oświetlenia do
zastosowanego obecnie systemu sterowania tym oświetleniem.

Wygrodzenia wewnętrzne terenu

Minimalne wymogi do projektowania wykonania wygrodzenia wewnętrznego:

1. wysokość wygrodzenia 4-5 m od poziomu terenu

2. wygrodzenie wykonane z siatki z drutu ostrzowego rozpiętej na stalowych słupach z kształtownika
100x100x4 mm

3. posadowienie słupa w betonie na głębokość min. 1000 mm. Górna część słupa zwieńczona oczkiem
do mocowania linki stalowej o średnicy 5 -- 6 mm

4. na całej długości między słupami należy wykonać cokół betonowy
5. dół siatki należy zw.ieńczyć ocynkowaną linką stalową lub ocynkowanym płaskownikiem stalowym o

wym 20x5 mm mocowanym do cokołu co 50 cm
6. na całej długości górnego zwieńczenia wygrodzenia zamontować w dwóch rzędach drut ostrzowy

typu "concertina" w rozmiarze o średnicy 0,73 - 0,98 m; zwoje rozmieszczone w odstępie 0,5 m od
siebie

7. elementy wygrodzenia powinny być niedemontowalne;

8. bramę jednoskrzydłową wygrodzenia wewnętrznego przesuwną o wymiarach 4000x4500 mm;
konstrukcja bramy wykonana z kształtownika stalowego, wypełnienie z siatki z drutu ostrzowego
rozpiętej na stelażu bramy; brama przesuwana elektrycznie, otwierana ręcznie i automatycznie

napędem elektrycznym ze zdalnym sterowaniem i zabezpieczeniem przeciwzamknięciowym przy
użyciu fotokomórki; brama konstrukcji samonośnej, montowana na fundamencie, bez stosowania
dodatkowych elementów podporowych, zawieszona wysięgnikowo nad wjazdem
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9 furtka o wymiarach 1000 x 2050 mm; konstrukcja furtki wykonana z kształtownika stalowego,

wypełnienie z siatki z drutu ostrzowego rozpiętej na stelażu; furtka powinna znajdować się
bezpośrednio w wygrodzeniu przy bramie, furtka wyposażona w zawiasy samo domykające i zamek

patentowy; furtki powinny być objęte systemem kontroli dostępu zintegrowanym z istniejącym
systemem BOSCH; otwieranie przy użyciu legitymacji służbowej lub kart magnetycznych
przypisanych indywidualnie do użytkownika

Wygrodzenie wewnętrzne oraz bramy i furtki w nim zamontowane muszą musi spełniać wymogi
określone w Wytycznych Nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 grudnia

2022 r. .w sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno ochronnych w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej. Szczegóły należy uzgodnić na etapie projektowania.

10

Przyłącza i instalacje(wodno-kanalizacyjne, energetyczne, ciepłownicze, itd.)

Teren oraz projektowany budynek zostaną zaopatrzone w przyłącza i instalację zewnętrzną
energetyczną, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w instalacje wewnętrzne. Szczegółowy

zakres wykonania przyłączy należy ustalić w uzgodnieniu z dostawcami mediów na etapie projektu
budowlanego. Na powyższe należy uzyskać odpowiednie warunki dostaw u dostawców mediów.

Na etapie projektowania należy przewidzieć wyposażenie terenu w sieć hydrantów
przeciwpożarowych wraz z ich oznaczeniem.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacji

Wentylacja pomieszczeń budynków w zależności od usytuowania będzie realizowana zależnie od
wymagan przepisow.

Wszystkie pomieszczenia w budynku hali powinny posiadać wentylację grawitacyjną.
Wpomieszczeniach łaźni oddziałowych należy przewidzieć wentylację mechaniczną projektując
zintegrowany nawiew i wyciąg powietrza z możliwością pracy automatycznej (załączanie przy pomocy
czujników -- np. wilgoci) z możliwością obsługiwania ręcznego w przypadkach awaryjnych. Pomieszczenia
dyżurki strażnika SW oraz pomieszczenia biurowe wyposażyć w instalację klimatyzacji.

Instalacje elektryczne

Należy zaprojektować i wykonać nową linię kablową zasilającą budynek w energię elektryczną z
uwzględnieniem,możliwości pracy w rezerwowym systemie zasilania, w układzie samoczynnego załączania
rezerwy.

W budynku należy wykonać oświetlenie podstawowe oparte na sprawach LEDowych.
Należy przyjąć odpowiednie natężenia oświetlenia dla poszczególnych typów pomieszczeń zgodnie

z obowiązującymi normami.

Typy i rodzaje opraw należy dopasować do warunków panujących w poszczególnych
pomieszczeniach.

W ciągaCh komunikacyjnych, tam gdzie jest to możliwe zastosować w celu ograniczenia zużycia
energii elektrycznej czujniki ruchu załączające oprawy oświetłeniowe tylko na czas niezbędny.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o samoczynnie załączające się oprawy
oświetleniowe oraz własnym podtrzymaniem zasilania elektroenergetycznego przez okres czasu nie krótszy
niż l godzina -- moduł bateryjny. Obwód oświetlenia awaryjnego powinien być niezależny od innych
obwodów instalacji elektrycznej i posiadać osobne zabezpieczenie.
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Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego należy zamontować we wszystkich korytarzach
stanowiących drogi ewakuacyjne, a także na zewnątrz budynku w sposób zapewniający oświetlenie
przedpola wyjść ewakuacyjnych oraz okien ewakuacyjnych.

Natężenie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi być nie mniejsze niż l lx w każdym miejscu
drogi ewakuacyjnej oraz 5 lx w miejscach, w których zamontowane są hydranty ppor.

Czas świecenia awaryjnego będzie nie krótszy niż l godzina. Wszystkie oprawy powinny posiadać
funkcję auto-testu.

Dodatkowo należy zastosować oprawy kierunkowe wyznaczające drogę ewakuacji.
Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty do

stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Należy zastosować system ochrony przeciwprzepięciowej w celu uniknięcia niebezpiecznych

przepięć w instalacji elektroenergetycznej wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub czynnościami
łączeniowymi, które mogą uszkodzić lub zakłócić prawidłową pracę urządzeń elektrycznych.

Jako ochronę odgromową należy rozważyć możliwość montażu głowicy odgromowej na maszcie
zainstalowanym na dachu budynku lub zamontować instalację odgromową zewnętrzną wraz z uziomami.

Instalacje sanitarne

Zasilanie budynku w wodę odbywać się będzie z przyłącza wodociągowego. Pomiar zużycia wody
realizowany będzie poprzez oddzielne wodomierze. Instalacja wodociągowa projektowana w obiekcie ma na
celu zasilanie urządzeń socjalno-bytowych oraz hydrantów wewnętrznych p.poż. Należy zaprojektować
instalację wodociągową z rur PE o średnicy wg obliczeń hydraulicznych zasilającą hydranty do zewnętrznego
gaszenia pożaru oraz instalację wewnątrz budynku.

Instalację kanalizacji należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej jednostki lub wybudować
nową w zależności od wyników obliczeń. Przewody kanalizacyjne PVC na podsypce piaskowej, obsypane i
zasypane gruntem nawiezionym.

Instalacje ciepłownicze

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektować z wykorzystaniem zasilania z miejskiej ciepłowni
lub nagrzewnic gazowych.

W budynku hali instalacja centralnego ogrzewania powinna być projektowana w oparciu o aktualne
przepisy stosowane w budownictwie powszechnym z następującymi dodatkowymi wymaganiami:

1) prowadzenie pionów instalacyjnych w szachtach;

2) dopuszcza się stosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach. W przypadku rezygnacji
z zaworów przy grzejnikach, należy zapewnić możliwość regulacji temperatury na pionach
instalacyjnych;

3) zawory odcinające na przewodach powinny być niedostępne dla osadzonych;
4) grzejniki należy mocować do ściany dodatkowymi obejmami uniemożliwiającymi ich demontaż

bez użycia narzędzi;

5) dopuszcza się stosowanie instalacji centralnego ogrzewania niskotemperaturowego.
Przy doborze grzejników należy brać pod uwagę ich konstrukcje umożliwiającą łatwą,

niewymagającą ingerencji kontrolę

Ciągi piesze, drogi wewnętrzne

Planowana powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 2 800.00 m2(wym. 40.00 m x 70.00 ń)
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Na całym terenie inwestycji planuje się wykonanie ciągów pieszych i dróg wewnętrznych. Należy
przyjąć, że ruch na tym terenie będzie obowiązywał jak w strefy zamieszkania, o której mowa w ustawie z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Szczególne zasady ruchu obowiązujące w strefie zamieszkania zostały określone w w/w ustawie i polegają
m.in. na tym, że:

pieszy może poruszać się po całej szerokości:drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (art. ll ust.

dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h(art. 20 ust. 2)

zabroniony jest postój w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (art. 49

ust. 2 pkt 4).

Oznakowanie wyznaczające strefę zamieszkania musi być zawarte w projekcie organizacji ruchu, który to
będzie stanowić integralną część dokumentacji projektowej. Projekt organizacji ruchu powinien spełniać

wymagania rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

5),

Zakres robót:

1) wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych z asfaltu lub betonowej kostki brukowej, w
obramowaniu od strony jezdni krawężnikiem betonowym,

2) wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej, w obramowaniu od strony jezdni
krawężnikiem betonowym,

3) wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, w obramowaniu od strony
jezdni krawężnikiem betonowym, pozostałych stron opornikiem betonowym.

4) montaż ścieku podchodnikowego,

5) wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,

Parametry projektowanych chodników(ciagów pieszych):

1) szerokość nawierzchni chodnika: 1,5 m,

2) nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm,

3) obramowanie chodnika od strony jezdni krawężnikiem betonowym posadowionym na ławie
betonowej z oporem z betonu,

4) obramowanie chodnika od strony terenów zielonych z obrzeża posadowionego na ławie betonowej
z oporem z betonu,

5) nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm,

6) szerokość zjazdów dostosowana do potrzeb ciągów komunikacyjnych,

7) obramowanie zjazdów od strony jezdni krawężnikiem betonowym posadowionym na ławie
betonowej z oporem z betonu,

8) obramowanie zjazdów od strony budynków z opornika posadowionego na ławie betonowej z
oporem z betonu.

Ciągi piesze należy zaprojektować w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się po całym terenie

Droga dojazdowa

Budowa drogi dojazdowej/ wjazdowej od ulicy l-go Maja
Droga ta stanowić będzie drogę publiczną.
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Planuje się wykonanie drogi jednojezdniowej dwupasmowej o min. szerokości jednego pasa 3,75 m. Przy
drodze należy zaplanować:

1) chodnik o szerokości 1,5 m

2) oświetlenie uliczne typu LED

Zagospodarowanie terenu zieleni

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021

r.,poz. 1098) tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z
nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności zieleń towarzysząca
drogom na terenie zabudowy, placom, budynkom oraz obiektom przemysłowym.

Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się żadnych terenów zielonych, ani nasadzeń w postaci drzew

lll.CZĘSCINFORMACYJNA

1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow]anych(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.]-213)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1752, 1615, 1688, 176źl

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057, z

2023 r. poz. 1088, 1560)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723,
2.L27, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z

2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556.

2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852,

2029)

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz

12) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

IDz. U.z 2012, poz.463).

1225)
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13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia ll września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., Nr

15) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi
zmianami)

16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z
2023 r., nr 8221

17) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków
bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2016 poz. 2224)

18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009, nr 124, poz.

19) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej(Dz. U. z 2023, poz. 1563)

2454)

1030)

20) Zarządzenie nr 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 roku w

sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w
jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

21) Zarządzenie nr 56/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych w jednostkach
orga nizacyjnych Służby Więzien nej

22) Zarządzenie nr 26/20]-9 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 maja 2019 roku w
sprawie szczegółowych zasad eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych w Służbie
Więzien n ej

23) Wytyczne nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lutego 2023 roku w
sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych w
jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

24) Wytyczne nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 grudnia 2022 roku w
sprawie w sprawie technicznego zabezpieczenia ochronnego w jednostkach organizacyjnych

Służby Więzien nej

25) Wytyczne nr 4/2022 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 grudnia 2022 roku w
sprawie określenia standardów systemów zabezpieczeń elektronicznych w jednostkach
organizacyjnych Służby Więzien nej

2. Dane informacyjne dla działek

1) Właściciel: Zakład Karny w Płocku(trwały zarząd)
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2) Na terenie brak Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.

3) Zamawiający nie posiada decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

4) Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych.

5) Inwestor nie posiada warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

6) Inwestor nie posiada warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

7) Inwestor nie posiada warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

8) Teren znajduje się w granicach zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw

kulturowych miasta Płocka i podlega ochronie miejskiego konserwatora zabytków. W związku z

powyższym wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na realizację zadania.

9) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery - brak

10) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości -- brak

3 Uprawnienia Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia

W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum:

a) ' uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
b) ! uprawnienia do projektowania w zakresie projektów branżowych (wod-kan., elektr., sanit.

d rogowej ),

c) inne branżowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań
wyspecyfikowane przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych.

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o
posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz informacja o
doświadczeniu zawodowym.

IV. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO S'lWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Obszar objęty inwestycją jest w całości własnością Skarbu Państwa. Inwestor posiada dokumenty
stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością z tytułu trwałego zarządu.

1) - Decyzja Nr WGM.7224/SP/2801/99 z dnia 21.12.1999 roku wydana przez Prezydenta Miasta
Płocka

2) Decyzja Nr WSP.6844.5.2019.JS z dnia 02.10.2019 roku wydana przez Prezydenta Miasta
Płocka

Ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKOW

1. Plan zagospodarowania terenu
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