Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi

zalgcznik do dokumentoéw przetargowych.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST)

dla zadania:

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI ORAZ POMIESZCZEN
POMOCNICZYCH WRAZ ZE ZMIANA TECHNOLOGII ZASILANIA Z
PALIWA STALEGO NA GAZOWE W ZAKLADZIE KARNYM W
HERBACH

PROJEKT TECHNICZNY WIELOBRANZOWY REMONTU BUDYNKU
KOTLOWNI W ZAKLADZIE KARNYM W HERBACH



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot i zakres ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
REMONT BUDYNKU KOTLOWNI W ZAKt ADZIE KARNYM W HERBACH WRAZ ZE ZMIANA
TECHNOLOGII ZASILANIA Z PALIWA STALEGO NA GAZOWE
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w
42-284 HERBY, UL. KROTKA 28, PARC. NR 341/107; ARK 1; OBREB: 0003 HERBY

JEDN. EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg warunkéw przystgpienia i prowadzenia
rob6t zwigzanych z remontem obiektu budowlanego wymienionego w pkt. 1.1. i obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce przeprowadzenie robot tj. zgfoszenia rozpoczecia robot, przygotowanie placu
budowy, zabezpieczenie terenu, roboty wtasciwe, odbidr koricowy.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

bedgcych jej przedmiotem.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy:

ZAKLAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28
Instytucja finansujgca inwestycje:

ZAKLAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

- Organ nadzoru budowlanego:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLINCU

- Wykonawca prac projektowych:
,WAND II”. FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA, 44-295 LYSKI, NOWA WIES, UL. RYBNICKA 10;

- Przyszty uzytkownik:
ZAKLAD KARNY W HERBACH, 42-284 HERBY, UL. KROTKA 28

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe. Stan istniejgcy

Budynek kottowni o rzucie opartym na ksztafcie litery L, cze$ciowo podpiwniczony, o konstrukcji
murowanej ze stropami Zelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi i stropodachem

Budynek usytuowany jest w pétnocno -wschodniej czesci parceli

Istniejace elementy budowlane:

- fundamenty: murowane z bloczkéw i wylewane liniowe- betonowe i zelbetowe

- Sciany nosne i dziatowe murowane z cegly petnej, réznej grubosci, czesciowo wzmochione rdzeniami

zelbetowymi , na ktérych opierajg sie podciggi Zelbetowe



- stropy: ptyty monolityczne oraz Zelbetowe prefabrykowane

- dach: stropodach zelbetowy prefabrykowany, kryty papa

- tynki wewnetrzne — gtadkie cementowo-wapienne

- stolarka: okna stalowe, okna PCV, wyposazone w kraty; bramy i wrota stalowe, drzwi typu
wieziennego, drzwi ptycinowe drewniane i stalowe

- posadzki: w korytarzach i weztach sanitamych pflytki ceramiczne, w czes$ci pomieszczen
technologicznych — pfytki ceramiczne i posadzka cementowa wylewana

- obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe pcv

Wyposazenie w instalacje:

- centralnego ogrzewania

- wodno-kanalizacyjna, c.w.u.

- wentylacja grawitacyjna

- elektryczna

-niskonapieciowa

- odgromowa

- parowa

Elewacja budynku

Elewacja budynku — prosta nieocieplona i wykonczona tynkiem cementowym

Okna proste bez obramien z parapetem stalowym i bez parapetéw. W czesci okien kraty stalowe
pretowe typu wieziennego.

Dach ptaski pokryty papg. Obrébki blacharskie, blacha powlekana-.

Stan konstrukcji i elementéw murowych budynku dobry.

Elementy wykoriczeniowe wewnetrzne — stan dobry - w statym utrzymaniu umozliwiajgcym uzytkowanie.

Istniejgce elementy budowlane. Zagospodarowanie terenu

Parcela jest w catosci zagospodarowana i zabudowana budynkami i obiektami zaktadu karnego.
W sktad zabudowy wchodzg

-przedmiotowy budynek kottowni

-budynek administracyjny

-budynek zywieniowy z kuchnig, zapleczem i stotéwka

-zespot budynkdéw penitencjarnych

-budynki techniczne, gospodarcze i pomocnicze

-posterunki wartownicze przy bramie gtownej i w linii ogrodzenia obiektu

-pola spacerowe dla osadzonych,

-obiekty sportowe

-ogrodzenie obiektu typu wieziennego posterunkami obserwacyjnymi

Caftos¢ terenu jest ogrodzona kilkumetrowej wysokoS$ci ogrodzeniem typu wieziennego, w ktérym od ulicy
Kroétkiej urzgdzono brame gtowng z wartownig i wejscie do budynku administracyjnego.
Budynek kottowni miesci sie w potnocno-wschodniej cze$ci Zaktadu.

Gfowne wejscie do budynku znajduje sie od strony poéinocnej.

Budynki kompleksu ZK sg przytgczone do sieci zewnetrznych:



-kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-wodociggowej

-elektrycznej

-teletechnicznej

-gazowej
Pozostatg czes$c¢ parceli zajmuje powierzchnia utwardzona oraz trawniki i zielen. Teren dziatki jest
catkowicie ogrodzony.
Wody opadowe z pofaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane sg na teren dziatki- do
kanalizacji deszczowej.
Na parceli wydzielono istniejgce drogi dojazdowe technologiczne dla obstugi obiektow. Na parceli istnieje
réwniez $mietnik dla obstugi dziatalnosci aresztu.
Wszystkie drogi, place i powierzchnie komunikacyjne pozostajg bez zmian. Wjazd na teren ZK oraz
dojazd do przedmiotowego obiektu realizowany bedzie poprzez istniejgcy zjazd na teren ZK. Teren jest
wyposazony w przykanalik kanalizacji sanitarnej przytgczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
miasta, przykanalik kanalizacji deszczowej przytgczony do sieci deszczowej miasta, przytacze zasilania
elektrycznego, przytacze gazu ziemnego oraz przytgcze wodociggowe i teletechniczne. Wokét catego
terenu istnieje ogrodzenie.
Przedmiotowa dziatka jest w calosci zagospodarowana i niniejszy projekt nie przewiduje zadnych

zmian w istniejgcym zagospodarowaniu.

Projekt obejmuje:

-inwentaryzacje budowlang,

-projekt budowlany

-projekt technologii kottowni

-projekt instalacji elektrycznych

-projekt instalacji cwu i kanalizacji sanitarnej

-projekt instalacji co

-projekt instalacji gazowej zewnetrznej i wewnetrznej oraz kottowni gazowej
-projekt instalacji wentylaciji

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

-przedmiary robdt, kosztorysy

1.3.2. Zakres robot

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej.

45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.



Zakres projektowanego remontu:

W zakres roboét wehodzg:

-demontaz wyposazenia kotfowni.

-wykonanie nowego wyposazenia technologicznego kottowni z dostosowaniem funkcji pomieszczen do
nowej technologii

- remonta cafos$ci budynku, Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz podestow wejsciowych, remont
elewacji budynku

- wykonanie instalacji zewnetrznej gazu (od przytgcza gazu do budynku) oraz wewnetrznej instalacji
gazowej wraz z kotfownig gazowg

- remont - wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych budynku

- remont - wymiana instalacji wentylaciji

- odtworzenie i uzupetnienie powierzchni utwardzonych po robotach (komunikacja wewnetrzna)

- termomodernizacja cato$ci budynku- Sciany i stropodach z wymiang stolarki i $lusarki oraz okratowania
- odtworzenie zabezpieczen techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po

wykonanych robotach

1.2.2. Obszar oddzialywania obiektu

Przepisy prawa:

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na

podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie :

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. z 2019 r. poz 1186)

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ustawa z 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z

2020 r. poz. 471)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 i z 2020 r poz 1608)

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r.,

poz.81) -§6ust. 4, §7ust. 1i2,§8 §8a,§9,§11,§12

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie

wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty budowlane lub ich czesci

oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6Zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
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(Dz.U. 2019 poz. 67)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)
-art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - § 21 ust. 2

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdéd Ilub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38, art.
39, art. 42. ,art. 43

Wplyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Herbach,

42-284 HERBY, UL. KROTKA 28, PARC. NR 341/107; ARK 1; OBREB: 0003 HERBY, JEDN.
EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY

Analiza oddziatywania w oparciu o przepisy odrebne powotfane powyzej, oraz Rozporzadzenie MI
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

§ 12. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

Obszar oddziatywania budynku przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie terenu w odlegfo$ci 4m od
Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi i 3m od $ciany pefnej.

§ 13. § 57-60. Przestanianie i zacienienie obiektow sasiadujacych

Poniewaz budynek kottowni jest budynkiem niskim i zaprojektowano go w normowej odlegfosci od granicy
sgsiednich dziatek budowlanych obiekt nie bedzie powodowat ograniczenia dostepu Swiatta dziennego w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w pobliskich budynkach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

§ 18, § 19 Miejsca postojowe.

Obszarem oddziatywania obiektu objeto réwniez miejsca postojowe oraz dojazd do budynku i
towarzyszgce mu powierzchnie utwardzone.

§ 23.1. Miejsca gromadzenia odpadow statych

Obszar oddziatywania pojemnika na odpady bytowe state przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie
terenu przy w odlegto$ci 2m po obwodzie.

§. 31. Studnie

Na parceli nie projektuje sie studni

§ 36.1, § 38. Zbiorniki bezodpfywowe na nieczystosci ciekfe.

Na parceli nie projektuje sie zbiornika wybieralnego na Scieki.

§ 39, 40. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Na parceli urzgdzono w stanie istniejgcym zielen w ilo$ci zgodnej z rozporzgdzeniem i zapisami MPZP w
stanie projektowanym i istniejgcym

Wymogi z §. 40 — nie dotyczy - zabudowa ustugowa.



§ 271-273. §12. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l i PM. Warunki zabezpieczenia
p-poz budynku — zgodnie z rozporzgdzeniem. Lokalizacja budynku i wynikajgce z przepiséw odlegfosci
od granic i sgsiadujgcych budynkéw sg spetnione. Pozostate wymogi dotyczgce zabezpieczenia p-poz
obiektu — patrz we wczesniejszej czesSci opisu technicznego - p 1.6

Emisja zanieczyszczen gazowych , pytowych i pfynnych

Nie przewiduje sie Zzadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z
normalnego uzytkowania budynku. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki, ptyny,
gazy, wibracje, odpady state, tak wiec mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie on wywierat szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Hafas, wibracja, promieniowanie

Zastosowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materialowe zapewniajg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami i normami izolacyjno$c¢ akustyczng obiektu nie mniejszg od okre$lonej w
wymogach normowych dotyczgcych izolacyjno$ci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Z budynku nie bedzie emitowany ponadnormatywny hatas,
promieniowanie jonizujgce i zaktdcenia elektromagnetyczne.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana przebudowa nie wymaga wyciecia drzew. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢
budynku, oraz sposéb jego posadowienia nie wplyng negatywnie na drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Uwarunkowania wynikajace z przepisow MPZP

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem P. Projektowany obiekt
spetnia wskazniki urbanistyczne w obrebie przedmiotowej strefy. Szczegbtowe wyliczenie na rysunku
PZT.

W granicach terenu objetego inwestycjg nie wystepujg obszary i obiekty chronione na podstawie
przepisow o ochronie przyrody oraz przepisOw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Teren
inwestycji nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej. W obszarze dziatki nie wystepuja ustanowione
strefy ochronne uje¢ wody ani obszary ochronne zbiornikéw Srédlgdowych. W obszarze dziatki nie
wystepujg obszary osuwania sie mas ziemnych. Z uwagi na §3.1, ust 52, 55, 56 Obwieszczenia Prezesa
RM w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko obiekt nie kwalifikuje sie
do uzyskanie decyzji o oddziatywaniu na Srodowisko. Dziatka nie lezy w terenie objetym obszarem
rewitalizacji. Dziatka nie znajduje sie w obszarze zdegradowanym. Dziatka nie lezy w obszarze
gorniczym.

Projektowany obiekt oraz towarzyszgce zagospodarowanie zarébwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe jak i na
planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiadujgce.

Wyznaczona w projekcie strefa oddziatywania przedmiotowego budynku i towarzyszacych mu
obiektow infrastruktury technicznej nie wykracza poza granice parceli na ktorej jest projektowany.
Oddzialywanie projektowanego przedsiewziecia na etapie budowy i podczas normalnej
eksploatacji, a takze w fazie likwidacji, po zastosowaniu standardowych zabezpieczen, nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych standardéw srodowiskowych i nie wykroczy poza obreb
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parcel na ktérych obiekty sa projektowane.

Zakres i kolejno$é robét budowlanych

-demontaz $lusarki i stolarki drzwiowej w catosci budynku

-demontaz wszystkich oktadzin $cian- plytki tynki (wg potrzeby)

-demontaz wszystkich posadzek warstwy podposadzkowe i izolacje

-demontaz odcinkéw $cianek dziatowych

-demontaz Scian zewnetrznych zasieku na paliwo,

-demontaz komindw stalowych zewnetrznych wraz z konstrukcjg wsporczg

-demontaz klatek z okratowania w wejsciach do kottowni

-demontaz wszystkich zabezpieczen techniczno - ochronnych

-demontaz wentylatoréw i wywietrzakéw dachowych - wymiana

-zasypanie do poziomu terenu oraz wykonanie posadzki w hali gféwnej kotfowni

-likwidacja pochylni do bramy kotfowni, zasypanie obnizenia terenu i odtworzenie powierzchni
utwardzonej

-wymurowanie odcinkéw nowych $cianek dziatowych (murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego
+tynkowanie

-wyréwnanie podktadéw na parterze, odtworzenie warstw podposadzkowych

-montaz izolacji podposadzkowych z ptyt styropianowych

-izolacja powtokowa z folii izolacyjnej

-wylewki cementowe

-izolacja na cafosci posadzek podptytkowa z ptynnej folii

-posadzki z plytek - cato$¢ budynku

-wykonanie 2 studzienek wraz z pokrywani w pomieszczeniu kottowni do wyprowadzenia instalacji
cieplnej na zewngatrz budynku

-ptytkowanie schodéw i podestéw zewnetrznych ,balustrada ze stali nierdzewnej (w razie potrzeby)
-tynki - Sciany wewnetrzne -uzupetnienia w cafo$ci budynku

-izolacje z ptynnej folii w pomieszczeniach mokrych- szatnie, taZznie, WC itp

-ptytkowanie Scian na petng wysoko$c- kotfownia gazowa, do 2,0 m pomieszczenia socjalne i sanitarne
montaz sufitéw podwieszonych z ptyt GKFI na catosci sufitbw- pomieszczenia sanitarne i socjalne - ruszt
metalowy krzyzowy

-montaz Slusarki i stolarki drzwiowej w catosci budynku

-montaz $lusarki okiennej w cafosci budynku

-roboty malarskie

-montaz kompletnego wyposazenia technologicznego kottowni

-montaz wszystkich instalacji budowlanych wraz z osprzetem instalacyjnym

ROBOTY ZEWNETRZNE

-remont z wymiang schodow i podestow zewnetrznych, wykonanie nowych

-powiekszenie podestu przy wyjsciu z magazynu i szatni

-okfadziny schodow i podestow z ptytek, balustrady ze stali NN

-wykonanie podkonstrukcji i montaz zadaszen systemowych nad wejsciami

-montaz drabiny dachowej stalowej na elewacji



-termomodernizacja dachu i $cian budynku (ETICS)

-montaz zabezpieczen techniczno - ochronnych

-roboty zewnetrzne- uzupetnienia nawierzchni utwardzonych, niwelacja terenu

-wykonanie zewnetrznej i wewneltrznej instalacji gazowej do zasilania kottow gazowych — wg odrebnego

opracowania i postepowania administracyjnego bedgcego czescig niniejszej dokumentacji technicznej

1.4. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamodwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot

Spis projektéw

CZESC |

LOKALIZACJA OBIEKTU
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

CZESC BUDOWLANA REMONTU
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

CZESC II
PROJEKT KOTEOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ

CZESC Il
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

CZESC IV

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

CZESCV

PROJEKT INSTALACJI NISKONAPIECIOWYCH

W dokumentacji rozwigzano wszystkie gfdwne problemy dotyczace przeprowadzenia robot

zwigzanych z przedmiotowym remontem obiektu.

1.4.2. Pozostala dokumentacja majaca wpfyw na realizacje inwestycji:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych: ST ogdlnobudowlana

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja technicznag

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ci$le wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i

przedfozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



1.5. Okreslenia podstawowe

15.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cafo$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej

architektury.

1.5.2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury.

1.5.4. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania lub gromadzenia Sciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki.

1.5.5. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.6. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.5.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego.

1.5.8. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku

wykonywania robot.

1.5.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.5.11. Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania

nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.5.12. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
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1.5.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5.14. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej wykonania.
1.5.15. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.

dodatkowych zatgcznikéw.

1.5.16. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.18. Zadanie — cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ kontraktu.
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2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce
przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach
budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzgadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zarzgdzajgcego realizacja umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wifasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoSci przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszfoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Parcela jest w catoSci zagospodarowana i zabudowana budynkami i obiektami zaktadu karnego.
W sktad zabudowy wchodzg

-przedmiotowy budynek kottowni

-budynek administracyjny

-budynek zywieniowy z kuchnig, zapleczem i stotéwka

-zespot budynkdéw penitencjarnych

-budynki techniczne, gospodarcze i pomocnicze

-posterunki wartownicze przy bramie gtownej i w linii ogrodzenia obiektu
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-pola spacerowe dla osadzonych,
-obiekty sportowe
-ogrodzenie obiektu typu wieziennego posterunkami obserwacyjnymi
Caftos¢ terenu jest ogrodzona kilkumetrowej wysoko$ci ogrodzeniem typu wieziennego, w ktérym od ulicy
Kroétkiej urzgdzono brame gtowng z wartownig i wejscie do budynku administracyjnego.
Budynek kotfowni miesci sie w pétnocno-wschodniej czesci Zaktadu.
Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony poétnocnej.
Budynki kompleksu ZK sg przytgczone do sieci zewnetrznych:

-kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-wodociggowej

-elektrycznej

-teletechnicznej

-gazowej
Pozostata czes$c¢ parceli zajmuje powierzchnia utwardzona oraz trawniki i zielen. Teren dziatki jest
catkowicie ogrodzony.
Wody opadowe z pofaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane sg na teren dziatki- do
kanalizacji deszczowej.
Na parceli wydzielono istniejgce drogi dojazdowe technologiczne dla obstugi obiektéw. Na parceli istnieje
réwniez $mietnik dla obstugi dziatalnosci aresztu.
Wszystkie drogi, place i powierzchnie komunikacyjne pozostajg bez zmian. Wjazd na teren ZK oraz
dojazd do przedmiotowego obiektu realizowany bedzie poprzez istniejgcy zjazd na teren ZK. Teren jest
wyposazony w przykanalik kanalizacji sanitarnej przytgczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
miasta, przykanalik kanalizacji deszczowej przytgczony do sieci deszczowej miasta, przytacze zasilania
elektrycznego, przytgcze gazu ziemnego oraz przytgcze wodociggowe i teletechniczne. Wokoét catego
terenu istnieje ogrodzenie.
Przedmiotowa dziatka jest w cafosci zagospodarowana i niniejszy projekt nie przewiduje zadnych

zmian w istniejgcym zagospodarowaniu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi
do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4;
2) kopie uzgodnien i zezwoleni uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizacji przez

Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robot przed dostepem o0sob
trzecich. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy

Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
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Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikajgce z
warunkéw prowadzenia robot oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania robét. We wiasnym zakresie
zapewni inne techniczne warunki prawidfowego zabezpieczenia robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajg Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i
iloSciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z

rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wilasnos$ci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasno$ci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w

umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét, Wykonawca dokona ich naprawy,

a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zados$cuczynienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiaScicielami instalacji i urzgdzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zarzgdzajgcego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspofpracowat przy

naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska, oraz bedzie unika¢
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uszkodzen Ilub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz zobowigzuje sie do
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
przedstawic¢ stosowne dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy; ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub sporzgdzi plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie-spefniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez

wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w Stanie
gotowoSci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpiecznej
odlegto$ci od budynkéw i sktadowisk, w migjscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byc uzyte do robot muszg byc poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich

wtadz administracji panistwoweyj, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacfg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot;

2) szczegbétowy harmonogram robét i finansowania;

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2. Projekt organizacji roboét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz harmonogramem robd6t. Projekt organizacji robot powinien zawierac:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i Sposob prowadzenia robot;
e projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy;
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég;
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.
W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in.
budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura Zarzgdzajgcego realizacja umowy na podstawie wymagan

Zamawiajgcego.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustaleni zawartych w umowie. MozliwoSci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét \Wykonawca
przedstawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdfowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraZnie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektéw i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w

trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoS¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:
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a) cze$c¢ ogodlng opisujgcy:
- system (sposbb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot;
- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
b) cze$¢ szczegdtowag opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow;
- 8posoéb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie;
- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow;
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot;
- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczeristwa

ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny byc¢ czytelne i dokonywane w porzgdku
chronologicznym jeden po drugim, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byc zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6zZnien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdét z polecenia
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy ;

- daty zgfoszenia robot do czeSciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia Ilub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane natemat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét;

- dane natemat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikbw badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawecy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez

Wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
rowniez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budoweg;
c) Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robdt;
g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotyczgca budowy.
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2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiaSciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu
Zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym

czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy | przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

rysunki robocze;

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

dokumentacja powykonawcza;

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzer.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustalic ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie

przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunkirobocze

Elementy, urzgadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedfozenia wykazdéw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie
ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedfozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwfoka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie powoduje przedfuzenia terminéw okreslonych w

umowie.

Wykonawca przedkfada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentoéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie
mogg byc¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen
wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposob, aby Zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac¢
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.
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Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

1) nazwa inwestycji;

2)  nrumowy;

3) ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4)  tytut dokumentu;

5) numer dokumentu lub rysunku;

6) okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7) numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element;

8) data przekazania.

O ile Zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji

sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu robot moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu

przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaC zarzgdzajgcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakorniczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane
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roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarzgdzajgcego

realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni

kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych

brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

2. Spis tresci;

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy;

4. Gwarancje producenta;

5. Wykresy iilustracje;

6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego ukfadu;

7. Dane o osiggach i wielkoSci nominalne;

8. Instrukcje instalacyjne;

9. Procedura rozruchu;

10. Wtasciwa regulacja;

11. Procedury testowania,;

12. Zasady eksploatacji;

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji;

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

15. Srodki ostroznosci;

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegofowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoSci
urzgdzen;

17. Instrukcje odnoSnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania;

18. Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych;

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac catoSc¢ urzgdzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.
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3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaftowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do

konca robét biuro Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- zestawow rusztowan,
- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia, znaki),

- materiatow wykazanych w dokumentacji projektowey;

4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonawca przedfozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrédta
nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego Zrédta sq akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, Zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrodfa, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodfa Wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wymagane jest rowniez Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow
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nalezgcych do Unii Europejskiej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzagdzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdotowych specyfikacji
technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii
materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,

gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych lub w
dokumentaciji projektowej wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreSlajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badarn jakoSci
materiatdw, Zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodno$c¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysftowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn muszg by¢ dostarczone

przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnoS$c wtasciwoSci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w

szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany

na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, Ze te roboty mogg byc¢ odrzucone tj.
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zakwalifikowane jako wadliwe i niezapfacone.

4.5 Przechowywanie i skfadowanie materialéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materialy i urzgdzenia tymczasowo skfadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasno$ci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na

budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Ilub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgadzajgcego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie

moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$c sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT
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Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacja umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania

Jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary | badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegofowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajgcych procedury badarn.

7.2 Pobieranie préobek
Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete

lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badarn wykonywanych przez
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Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedag odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdfowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedfug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw
badan.

Zarzgdzajgcy realizacia umowy moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
robét z projektem wykonawczym | szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

8.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robd6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilosci
tych robét
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m? 1 m3 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. Obmiaru nalezy dokonac¢
na podstawie rysunkéw dokumentacji projektowej oraz zgodnie z kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
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przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad

umowy.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bftedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegfosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?3, jako dfugo$¢ pomnozona przez Sredni

przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i
wartoSci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidftowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 7, daty wynik pozytywny.

Gotowosc¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z
dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wskazane przez

Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych

wytyczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skfadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robét
bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy;

- wartoSc pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty odwozu i utylizacji odpadow;

- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z pézn.
Zmianami);

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627);

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst
jednolity);

- Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48);
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Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z p6Zn. zmianami);

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650);

Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401);

Rozp. Min. Infr., z dn. 18 maj 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego — obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130/2004, poz. 1389);

Rozp. Min. Infr., z dn. 2 wrzednia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2079).
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