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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1.1.  Przedmiot i zakres ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

 REMONT BUDYNKU KOTŁOWNI W ZAKŁADZIE KARNYM W HERBACH WRAZ ZE ZMIANĄ 

TECHNOLOGII ZASILANIA Z PALIWA STAŁEGO NA GAZOWE 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w  

42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28, PARC. NR 341/107; ARK 1; OBRĘB: 0003 HERBY 

JEDN. EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia 

robót związanych z remontem obiektu budowlanego wymienionego w pkt. 1.1. i obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające przeprowadzenie robót tj. zgłoszenia rozpoczęcia robót, przygotowanie placu 

budowy, zabezpieczenie terenu, roboty właściwe, odbiór końcowy. 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

będących jej przedmiotem. 

 

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

- Zamawiający:  

ZAKŁAD KARNY W HERBACH,  42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 

 Instytucja finansująca inwestycję:  

ZAKŁAD KARNY W HERBACH,  42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 

 

- Organ nadzoru budowlanego: 

 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LUBLIŃCU 

 

- Wykonawca prac projektowych: 

„WAND II”.  FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA, 44-295 LYSKI, NOWA WIEŚ, UL. RYBNICKA 10;    

 

- Przyszły użytkownik:  

ZAKŁAD KARNY W HERBACH,  42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28 

 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. Stan istniejący 

Budynek kotłowni o rzucie opartym na kształcie litery L, częściowo  podpiwniczony, o konstrukcji 

murowanej ze stropami żelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi i stropodachem  

Budynek usytuowany jest w północno -wschodniej  części parceli  

Istniejące elementy budowlane: 

- fundamenty: murowane z bloczków i wylewane liniowe- betonowe i żelbetowe 

- ściany nośne i działowe murowane z cegły pełnej, różnej grubości, częściowo wzmocnione rdzeniami 

żelbetowymi , na których opierają się podciągi żelbetowe 
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- stropy: płyty monolityczne oraz żelbetowe prefabrykowane  

- dach: stropodach żelbetowy prefabrykowany, kryty papą 

- tynki wewnętrzne – gładkie cementowo-wapienne 

- stolarka: okna stalowe,  okna PCV, wyposażone w kraty; bramy i wrota stalowe, drzwi typu 

więziennego, drzwi płycinowe drewniane i stalowe 

- posadzki: w korytarzach i węzłach sanitarnych płytki ceramiczne, w części pomieszczeń 

technologicznych – płytki ceramiczne i posadzka cementowa wylewana 

- obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe pcv 

Wyposażenie w instalacje: 

- centralnego ogrzewania 

- wodno-kanalizacyjna, c.w.u. 

- wentylacja grawitacyjna  

- elektryczna 

-niskonapięciowa 

- odgromowa 

- parowa 

 

Elewacja budynku 

Elewacja budynku – prosta nieocieplona i wykończona tynkiem cementowym 

 Okna proste bez obramień z parapetem stalowym i bez parapetów. W częsci  okien kraty stalowe 

prętowe typu więziennego. 

Dach płaski pokryty papą. Obróbki blacharskie, blacha powlekana-. 

Stan konstrukcji i elementów murowych budynku dobry.  

Elementy wykończeniowe wewnętrzne – stan dobry - w stałym utrzymaniu umożliwiającym użytkowanie. 

 

Istniejące elementy budowlane. Zagospodarowanie terenu 

Parcela jest w całości zagospodarowana i zabudowana budynkami i obiektami zakładu karnego. 

W skład zabudowy wchodzą 

-przedmiotowy budynek kotłowni 

-budynek administracyjny 

-budynek żywieniowy z kuchnią, zapleczem i stołówką 

-zespół budynków penitencjarnych 

-budynki techniczne, gospodarcze i pomocnicze 

-posterunki wartownicze przy bramie głównej i w linii ogrodzenia obiektu 

-pola spacerowe dla osadzonych, 

-obiekty sportowe 

-ogrodzenie obiektu typu więziennego posterunkami obserwacyjnymi 

Całość terenu jest ogrodzona kilkumetrowej wysokości ogrodzeniem typu więziennego, w którym od ulicy 

Krótkiej urządzono bramę główną z wartownią i wejście do budynku administracyjnego. 

Budynek kotłowni mieści się w północno-wschodniej części Zakładu. 

Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. 

Budynki kompleksu ZK są przyłączone do sieci zewnętrznych: 
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-kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

-wodociągowej 

-elektrycznej 

-teletechnicznej 

-gazowej 

Pozostałą część parceli zajmuje powierzchnia utwardzona oraz trawniki i zieleń. Teren działki jest 

całkowicie ogrodzony. 

Wody opadowe z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane są na teren działki- do 

kanalizacji deszczowej. 

Na parceli wydzielono istniejące drogi dojazdowe technologiczne dla obsługi obiektów. Na parceli istnieje 

również śmietnik dla obsługi działalności aresztu.  

Wszystkie drogi, place i powierzchnie komunikacyjne pozostają bez zmian. Wjazd na teren ZK oraz 

dojazd do przedmiotowego obiektu realizowany będzie poprzez istniejący zjazd na teren ZK. Teren jest 

wyposażony w przykanalik kanalizacji sanitarnej przyłączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

miasta, przykanalik kanalizacji deszczowej przyłączony do sieci deszczowej miasta, przyłącze zasilania 

elektrycznego, przyłacze gazu ziemnego oraz przyłącze wodociągowe i teletechniczne. Wokół całego 

terenu istnieje ogrodzenie.  

Przedmiotowa działka jest w całości zagospodarowana i niniejszy projekt nie przewiduje żadnych 

zmian w istniejącym zagospodarowaniu. 

 

Projekt obejmuje: 

-inwentaryzację budowlaną, 

-projekt budowlany 

-projekt technologii kotłowni 

-projekt instalacji elektrycznych 

-projekt instalacji cwu i kanalizacji sanitarnej 

-projekt instalacji co 

-projekt instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz kotłowni gazowej 

-projekt instalacji wentylacji  

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

-przedmiary robót, kosztorysy 

 

1.3.2.  Zakres robót 

 

45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę. 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
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Zakres projektowanego remontu: 

W zakres robót wchodzą: 

-demontaż wyposażenia kotłowni. 

-wykonanie nowego wyposażenia technologicznego kotłowni z dostosowaniem funkcji pomieszczeń do 

nowej technologii 

-   remonta całości budynku, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz podestów wejściowych, remont 

elewacji budynku 

-  wykonanie instalacji zewnętrznej gazu (od przyłącza gazu do budynku) oraz wewnętrznej instalacji 

gazowej wraz z  kotłownią gazową  

- remont - wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych budynku 

- remont - wymiana instalacji wentylacji  

-  odtworzenie i uzupełnienie powierzchni utwardzonych po robotach (komunikacja wewnętrzna) 

-  termomodernizacja całości budynku- ściany i stropodach z wymianą stolarki i ślusarki oraz okratowania 

-  odtworzenie zabezpieczeń techniczno – ochronnych wewnętrznych i zewnętrznych budynku po 

wykonanych robotach 

 

1.2.2. Obszar oddziaływania obiektu 

Przepisy prawa: 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.  

Obszar oddziaływania obiektu rozumiany jako  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie : 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. z 2019 r. poz 1186)  

Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.) 

Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2020 r. poz. 471)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065 i z 2020 r poz 1608) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 81)  - § 6 ust. 4, §7 ust. 1 i 2, § 8, § 8a, § 9, § 11, § 12 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części 

oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. 

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
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(Dz.U. 2019 poz. 67) 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)   

- art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)   - § 21 ust. 2 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  - art. 35, art. 38, art. 

39, art. 42. ,art. 43 

Wpływ obiektu na środowisko 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Herbach,  

42-284 HERBY, UL. KRÓTKA 28, PARC. NR 341/107; ARK 1; OBRĘB: 0003 HERBY,  JEDN. 

EWIDENCYJNA: 240704_2 HERBY  

 

Analiza oddziaływania w oparciu o przepisy odrębne powołane powyżej, oraz Rozporządzenie MI 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 12. Zabudowa i zagospodarowanie działki. 

Obszar oddziaływania budynku przyjęto jako obszar obejmujący powierzchnię terenu w odległości 4m od 

ściany zewnętrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi i 3m od ściany pełnej.  

§ 13. § 57-60. Przesłanianie i zacienienie obiektów sąsiadujących 

Ponieważ budynek kotłowni jest budynkiem niskim i zaprojektowano go w normowej odległości od granicy 

sąsiednich działek budowlanych obiekt nie będzie powodował ograniczenia dostępu światła dziennego w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w pobliskich budynkach  przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi. 

§ 18, § 19 Miejsca postojowe. 

Obszarem oddziaływania obiektu objęto również miejsca postojowe oraz dojazd do budynku i 

towarzyszące mu powierzchnie utwardzone. 

§ 23.1. Miejsca gromadzenia odpadów stałych 

Obszar oddziaływania pojemnika na odpady bytowe stałe przyjęto jako obszar obejmujący powierzchnię 

terenu przy w odległości 2m po obwodzie. 

§. 31. Studnie 

Na parceli nie projektuje się studni  

§ 36.1, § 38. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe. 

Na parceli nie projektuje się zbiornika wybieralnego na ścieki.  

§ 39, 40. Zieleń i urządzenia rekreacyjne. 

Na parceli urządzono w stanie istniejącym zieleń w ilości zgodnej z rozporządzeniem i zapisami MPZP w 

stanie projektowanym i istniejącym 

Wymogi z §. 40 – nie dotyczy - zabudowa usługowa. 
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§ 271-273. §12. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

Przedmiotowy budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i PM. Warunki zabezpieczenia 

p-poż budynku – zgodnie z rozporządzeniem. Lokalizacja budynku i wynikające z przepisów odległości 

od granic i sąsiadujących budynków są spełnione. Pozostałe wymogi dotyczące zabezpieczenia p-poż 

obiektu – patrz we wcześniejszej części opisu technicznego - p 1.6 

Emisja zanieczyszczeń gazowych , pyłowych i płynnych 

Nie przewiduje się żadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikającymi z 

normalnego użytkowania budynku. Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki, płyny, 

gazy, wibracje, odpady stałe, tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego 

oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

Hałas, wibracja, promieniowanie 

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania projektowe i materiałowe zapewniają zgodną z 

obowiązującymi przepisami i normami izolacyjność akustyczną obiektu nie mniejszą od określonej w 

wymogach normowych dotyczących izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Z budynku nie będzie emitowany ponadnormatywny hałas, 

promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne. 

Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Projektowana przebudowa nie wymaga wycięcia drzew. Charakter, program użytkowy i wielkość 

budynku, oraz sposób jego posadowienia nie wpłyną negatywnie na drzewostan, powierzchnię ziemi, 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Uwarunkowania wynikające z przepisów MPZP 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem P. Projektowany obiekt 

spełnia wskaźniki urbanistyczne w obrębie przedmiotowej strefy. Szczegółowe wyliczenie na rysunku 

PZT. 

W granicach terenu objętego inwestycją nie występują obszary i obiekty chronione na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody oraz przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Teren 

inwestycji nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej. W obszarze działki nie występują ustanowione 

strefy ochronne ujęć wody ani obszary ochronne zbiorników śródlądowych. W obszarze działki nie 

występują obszary osuwania się mas ziemnych. Z uwagi na §3.1, ust 52, 55, 56 Obwieszczenia Prezesa 

RM w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko obiekt nie kwalifikuje się 

do uzyskanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko. Działka nie leży w terenie objętym obszarem 

rewitalizacji. Działka nie znajduje się w obszarze zdegradowanym. Działka nie leży w obszarze 

górniczym. 

Projektowany obiekt oraz towarzyszące zagospodarowanie zarówno ze względu na przyjęte rozwiązania 

funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe jak i na 

planowaną eksploatację nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiadujące. 

Wyznaczona w projekcie strefa oddziaływania przedmiotowego budynku i towarzyszących mu 

obiektów infrastruktury technicznej nie wykracza poza granice parceli na której jest projektowany. 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i podczas normalnej 

eksploatacji, a także w fazie likwidacji, po zastosowaniu standardowych zabezpieczeń, nie 

spowoduje przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiskowych i nie wykroczy poza obręb 
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parcel na których obiekty są projektowane.  

 

 Zakres i kolejność robót budowlanych 

-demontaż ślusarki i stolarki drzwiowej w całości budynku 

-demontaż wszystkich okładzin ścian- płytki tynki (wg potrzeby) 

-demontaż wszystkich posadzek  warstwy podposadzkowe i izolacje  

-demontaż odcinków ścianek działowych  

-demontaż ścian zewnętrznych zasieku na paliwo, 

-demontaż kominów stalowych zewnętrznych wraz z konstrukcją wsporczą 

-demontaż klatek z okratowania w wejściach do kotłowni 

-demontaż wszystkich zabezpieczeń techniczno - ochronnych 

-demontaż wentylatorów i wywietrzaków dachowych - wymiana 

-zasypanie do poziomu terenu oraz wykonanie posadzki w hali głównej kotłowni 

-likwidacja pochylni do bramy kotłowni, zasypanie obniżenia terenu i odtworzenie powierzchni 

utwardzonej 

-wymurowanie odcinków nowych ścianek działowych (murowane z bloczków z betonu komórkowego 

+tynkowanie 

-wyrównanie podkładów na parterze, odtworzenie warstw podposadzkowych 

-montaż izolacji podposadzkowych z płyt styropianowych  

-izolacja powłokowa z folii izolacyjnej 

-wylewki cementowe 

-izolacja na całości posadzek podpłytkowa z płynnej folii  

-posadzki z płytek - całość budynku 

-wykonanie 2 studzienek wraz z pokrywani w pomieszczeniu kotłowni do wyprowadzenia instalacji 

cieplnej na zewnątrz budynku 

-płytkowanie schodów i podestów zewnętrznych ,balustrada ze stali nierdzewnej (w razie potrzeby) 

-tynki - ściany wewnętrzne -uzupełnienia w całości budynku  

-izolacje z płynnej folii w pomieszczeniach mokrych- szatnie, łaźnie, WC itp 

-płytkowanie ścian na pełną wysokość- kotłownia gazowa,  do 2,0 m pomieszczenia socjalne i sanitarne 

montaż sufitów podwieszonych z płyt GKFI na całości sufitów- pomieszczenia sanitarne i socjalne - ruszt 

metalowy krzyżowy 

-montaż ślusarki i stolarki drzwiowej w całości budynku 

-montaż ślusarki okiennej w całości budynku 

-roboty malarskie 

-montaż kompletnego wyposażenia technologicznego kotłowni 

-montaż wszystkich instalacji budowlanych wraz z osprzętem instalacyjnym 

ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

-remont z wymianą schodów i podestów zewnętrznych, wykonanie nowych  

-powiększenie podestu przy wyjściu z magazynu i szatni 

-okładziny schodów i podestów z płytek, balustrady ze stali NN 

-wykonanie podkonstrukcji i montaż zadaszeń systemowych nad wejściami 

-montaż drabiny dachowej stalowej na elewacji 
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-termomodernizacja dachu i ścian budynku (ETICS) 

-montaż zabezpieczeń techniczno - ochronnych 

-roboty zewnętrzne- uzupełnienia nawierzchni utwardzonych, niwelacja terenu 

-wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do zasilania kotłów gazowych – wg odrębnego 

opracowania i postepowania administracyjnego będącego częścią niniejszej dokumentacji technicznej 

 

1.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

        podstawę do realizacji robót 

 

Spis projektów 

CZĘŚĆ I 
LOKALIZACJA OBIEKTU 
INWENTARYZACJA BUDOWLANA 
CZĘŚĆ BUDOWLANA REMONTU 
ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 
 
CZĘŚĆ II 
PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ 
 
CZĘŚĆ III 
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 
 
CZĘŚĆ IV 
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 
CZĘŚĆ V 
PROJEKT INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 
 
W dokumentacji rozwiązano wszystkie główne problemy dotyczące przeprowadzenia robót 

związanych z przedmiotowym remontem obiektu. 

 

1.4.2.  Pozostała dokumentacja mająca wpływ na realizację inwestycji: 

1.     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:  ST ogólnobudowlana  

 

1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 

przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
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1.5.  Określenia podstawowe 

 

1.5.1.  Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 

stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej 

architektury. 

 

1.5.2.  Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.5.3.  Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. 

 

1.5.4.  Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w  tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki.  

 

1.5.5.  Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.5.6.  Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

 

1.5.7.  Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

 

1.5.8.  Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 

1.5.9.  Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

 

1.5.10. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 

 

1.5.11. Inspektor Nadzoru – uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru nad robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 

 

1.5.12. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 
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1.5.13. Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.5.14. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej wykonania. 

 

1.5.15. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. 

 

1.5.16. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacja techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.17. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.5.18. Zadanie – część przedsięwzięcia, stanowiąca odrębną całość kontraktu.  
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2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 

budowlano – montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 

robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 

robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2.  Teren budowy 

 

2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy 

Parcela jest w całości zagospodarowana i zabudowana budynkami i obiektami zakładu karnego. 

W skład zabudowy wchodzą 

-przedmiotowy budynek kotłowni 

-budynek administracyjny 

-budynek żywieniowy z kuchnią, zapleczem i stołówką 

-zespół budynków penitencjarnych 

-budynki techniczne, gospodarcze i pomocnicze 

-posterunki wartownicze przy bramie głównej i w linii ogrodzenia obiektu 
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-pola spacerowe dla osadzonych, 

-obiekty sportowe 

-ogrodzenie obiektu typu więziennego posterunkami obserwacyjnymi 

Całość terenu jest ogrodzona kilkumetrowej wysokości ogrodzeniem typu więziennego, w którym od ulicy 

Krótkiej urządzono bramę główną z wartownią i wejście do budynku administracyjnego. 

Budynek kotłowni mieści się w północno-wschodniej części Zakładu. 

Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. 

Budynki kompleksu ZK są przyłączone do sieci zewnętrznych: 

-kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

-wodociągowej 

-elektrycznej 

-teletechnicznej 

-gazowej 

Pozostałą część parceli zajmuje powierzchnia utwardzona oraz trawniki i zieleń. Teren działki jest 

całkowicie ogrodzony. 

Wody opadowe z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych odprowadzane są na teren działki- do 

kanalizacji deszczowej. 

Na parceli wydzielono istniejące drogi dojazdowe technologiczne dla obsługi obiektów. Na parceli istnieje 

również śmietnik dla obsługi działalności aresztu.  

Wszystkie drogi, place i powierzchnie komunikacyjne pozostają bez zmian. Wjazd na teren ZK oraz 

dojazd do przedmiotowego obiektu realizowany będzie poprzez istniejący zjazd na teren ZK. Teren jest 

wyposażony w przykanalik kanalizacji sanitarnej przyłączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

miasta, przykanalik kanalizacji deszczowej przyłączony do sieci deszczowej miasta, przyłącze zasilania 

elektrycznego, przyłącze gazu ziemnego oraz przyłącze wodociągowe i teletechniczne. Wokół całego 

terenu istnieje ogrodzenie.  

Przedmiotowa działka jest w całości zagospodarowana i niniejszy projekt nie przewiduje żadnych 

zmian w istniejącym zagospodarowaniu. 

 

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi 

do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu budowy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p. 1.4; 

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób 

trzecich. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
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Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  

Wykonawca wykona ogrodzenia terenu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze wynikające z 

warunków prowadzenia robót oraz będzie je obsługiwał w czasie trwania robót. We własnym zakresie 

zapewni inne techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. 

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót 

obciążają Wykonawcę. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 

ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.4.  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez niego szkody. 

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w 

umowie. 

 

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, 

a w przypadku niemożliwości ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją 

umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

 

2.2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania  robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie 

realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest 

przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji. 

2.2.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy; ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kierownik budowy zapewni lub sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie-spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 

maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  

 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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2.3.  Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1.  Przygotowanie dokumentów projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót; 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania; 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

4) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2.  Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 

oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy 

oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

• projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. 

budowę, urządzenie i utrzymanie biura Zarządzającego realizacją umowy na podstawie wymagań 

Zamawiającego. 

 

 

2.3.3.  Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie 

robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca 

przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4.  Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 
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a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

 robót; 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

 korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

 wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 

załadunku materiałów; 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie; 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów; 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 

planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 

 

2.4.  Dokumenty budowy 

2.4.1.  Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

 

Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  



18 

 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- komentarze i instrukcje Zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

Zarządzającego realizacją umowy ; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

 

2.4.2.  Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez 

Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

 

2.4.3.  Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 

również: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę; 

c) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót; 

g) Opinie ekspertów i konsultantów; 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie. 

 

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze; 

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 

• dokumentacja powykonawcza; 

• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę 

nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez Wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 

otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. 

  

 

 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych 

dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń 

współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 
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Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

 Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

1) nazwa inwestycji; 

2) nr umowy; 

3) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 

4) tytuł dokumentu; 

5) numer dokumentu lub rysunku; 

6) określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 

7) numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element; 

8) data przekazania. 

 O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są 

zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 

przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane 
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roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarządzającego 

realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 

brakach. 

  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 

2. Spis treści; 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy; 

4. Gwarancje producenta; 

5. Wykresy i ilustracje; 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne; 

8. Instrukcje instalacyjne; 

9. Procedura rozruchu; 

10. Właściwa regulacja; 

11. Procedury testowania; 

12. Zasady eksploatacji; 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji; 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

15. Środki ostrożności; 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń; 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania; 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta; 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych; 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

          Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. 

          Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 

końca robót biuro Zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 

- zestawów rusztowań, 

- materiałów do zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia, znaki), 

- materiałów wykazanych w dokumentacji projektowej; 

  

4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 

ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

Wymagane jest również świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów 
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należących do Unii Europejskiej. 

 

4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3     Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w 

dokumentacji projektowej wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 

przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 

na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
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zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

5. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

6. TRANSPORT 
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Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.   

 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1      Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.4. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający.  

 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2     Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

7.3     Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę. 

8. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości 

tych robót 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m², 1 m³, 1 mb, 1 szt., 1 komplet, 1 tona. Obmiaru należy dokonać 

na podstawie rysunków dokumentacji projektowej oraz zgodnie z kosztorysowymi normami nakładów 

rzeczowych. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
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przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

8.2     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót.  

8.3     Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

  

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 

ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.  

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 7, dały wynik pozytywny. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wytyczy komisja. 

 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót 

będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy; 

- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- koszty odwozu i utylizacji odpadów; 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późn. 

zmianami); 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627); 

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 838; tekst 

jednolity); 

- Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48); 
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- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. zmianami); 

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650); 

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401); 

- Rozp. Min. Infr., z dn. 18 maj 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego – obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. Nr 130/2004, poz. 1389); 

- Rozp. Min. Infr., z dn. 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2079). 


