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STB-0 Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 
budowy i programu realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów 
oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu 
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 
Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić 
roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek 
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Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. 
 
Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a 
także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 
wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 
  
Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy        jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie 
z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. Projekt organizacji robót powinien 
zawierać: 
terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
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wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami 
dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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STB-01 Roboty   rozbiórkowe   
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
przebudową budynku.    
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
Zakres robót 
 - Demontaż istniejących warstw podłogowych – w części niepodpiwniczonej  
- Demontaż istniejących warstw podłogowych w części podpiwniczonej do istniejącego stropu  
- Demontaż wszystkich okien wraz z kratami  
- Demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych  
- Wyburzenie ścian wewnętrznych – zgodnie z rysunkiem 
-  Wyburzenie komina  
- Demontaż sufitów podwieszanych  
- Demontaż dachu 
-  Usunięcie istniejącego tynku na elewacji wraz z siatką  
- Wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych i ramp – zgodnie z rysunkiem 
- Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i 
kolorowy), tworzywa sztuczne . 
 
Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, 
wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne oraz młoty 
pneumatyczne. 
 
Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy 
używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 
 
Wykonanie robót 
  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.  (wymienić inne 
jednostki np. m3 rozbieranych konstrukcji żelbetowych) 
 
Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów   
 
Podstawa płatności 
  m2 i szt.  po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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STB-2 Roboty murowe 
 
Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . Specyfikacja 
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
-  murowanie   ścianek działowych z pustaków ceramicznych 
- uzupełnienia i zamurowania ścian pustakami   
- roboty adaptacyjne przy  montażu nowych okien i drzwi 
 
Materiały 
Pustak ceramiczny , na zaprawie  klasa wytrzymałości 10/15 współczynnik przenikania ciepła U=1,19 
W/m2KN możliwość zamiany materiału o nie gorszych parametrach 
 
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna 
 
Wykonanie robót  
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  sprawdzenie 
wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość 
przewodów). 
 
Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 
ilość prefabrykatów, wysokość. 
 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
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STB-3  Konstrukcja stalowa   
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. I    
      
   1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym 
. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.    Materiały  
 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX- St3SY we PN-EN 
10025:2002 
(1)     Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 
100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
(2)     Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm -3 do 15 m                                                         
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna 
krzywizna 1.5 mm/m. 
(3)     Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o 
długościach: 
do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 
mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
(4)     Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca 
się stosowanie blach grubych. 
2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 
okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY. Długości 
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
-  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 
-  Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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-  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
2.1.4.  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-  znak wytwórcy 
-  profil 
-  gatunek stali 
-  numer wyrobu lub partii 
-  znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.5.  Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2 Łączniki  
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1.  Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
-  zaświadczenie jakości 
-  spełniać wymagania norm przedmiotowych 
-  opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2.  Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1)  śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm - 
4.8-11 
dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II 
*  stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
*  tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
*  własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2)  śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3)  nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
*  własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4)  podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5)  podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6)  podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
2.2.3. Powłoki malarskie 
 Zabezpieczenie antykorozyjne.  
Konstrukcje stalowe należy odtłuścić i oczyścić metodą strumieniowo-ścierną do stopnia 2 ½ wg PN-ISO 
8501-1. Konstrukcje stalowe wewnętrzne należy zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim   o 
łącznej grubości 120µm, klasa środowiska korozyjnego C2 wg normy ISO-12944-5.  
Konstrukcje stalowe zewnętrzne należy zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim   o łącznej 
grubości 180µm, klasa środowiska korozyjnego C3 wg normy ISO-12944-5. Dopuszcza się zastosowanie 
innego równoważnego zestawu malarskiego 
 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
2.4.2.  Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
-  zgodności z projektem, 
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-  zgodności z atestem wytwórni 
-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
-  jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
 
3.1.  Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
 
3.2.  Sprzęt do robót spawalniczych 
*  Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. 
*  Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
*  Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
*  Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
-  spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
-  sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4.    Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.   
 
5.3.2. Połączenia spawane 
(1)  Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 
stosować nie większą od 1,5 mm. 
 
(2)  Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3)  Wymagania dodatkowe takie jak: 
-  obróbka spoin 
-  przetopienie grani 
-  wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
(4)  Zalecenia technologiczne 
-  spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
-  wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
5.3.2.2. Połączenia na śruby 
-  długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
-  nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni. 
-  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
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warstwą smaru. 
-  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
  
 WYTYCZNE MONTAŻU I WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ 
- Tolerancje wytwarzania i montażu oraz warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej 
wg PN-EN 1090-2. 
- Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2 (przy klasie konsekwencji CC1, 
kategorii użytkowania SC1 i kategorii produkcji PC1) 
- Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2 (dla konstrukcji KWS-2). 
- Połączenia spawane wykonać wg zaleceń PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. 
- Poziom jakości złączy spawanych „D” wg PN-EN 1090-2:2009 tabl. A.3 poz. 7.6. 
- Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania zgodnie z PN-EN 1011. 
- Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg PN-EN ISO 3834. 
- Krawędzie elementów przeznaczonych do łączenia spoinami czołowymi należy 
odpowiednio do tego przygotować wg PN-EN ISO 9692-1. 
- Spoiny pachwinowe wykonywać jako ciągłe: 
- dwustronne o gr. a = 0,5 cieńszego z łączonych elementów lub 
- jednostronne o gr. a = 0,7 cieńszego z łączonych elementów lecz a ≤ 4mm. 
- Spoiny czołowe typu V i 1/2V na całą grubość elementu. 
- Przy wykonywaniu spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na szczegóły 
montażowe, uwzględniając szlifowanie powierzchni styków dla umożliwienia prawidłowego 
montażu stykających się elementów montażowych. 
- Wszystkie spoiny powinny być kontrolowane wizualnie na całej długości. 
-  Powłoka cynkowa powstała podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi 
spełniać wymagania określone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powłoki cynkowe nanoszone 
na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania". Jakość 
uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od 
składu chemicznego stali, w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i 
fosforu (P). 
- Cynkowane elementy konstrukcji muszą posiadać dodatkowe otwory zgodnie z wytycznymi 
ocynkowni. 
- Należy zwrócić uwagę, iż wykonanie samej powłoki cynkowej nie zagwarantuje uzyskania 
jednorodnego koloru – powłoka cynkowa w swej strukturze jest bardzo niejednorodna. 
Dodatkowo powierzchnia cynkowanego elementu jest chropowata.  
 
6.     Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz  
wymaganiami podanymi w punkcie  Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.     Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji - masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie  
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10.   Przepisy związane 
  
· PN-EN 1990;2004 Podstawy projektowania konstrukcji.  
· PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar 
własny, obciążenia użytkowe w budynkach.  
· PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem  
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· PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru 
 · PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków  
· PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
 · PN-EN 1993-1-5 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-5 Blachownice.  
· PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-8 Projektowanie węzłów.  
· PN-EN 1993-1-5 Projektowanie geotechniczne. 
 
STB- 4  Konstrukcja żelbetowa 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 
żelbetowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
 
Zakres robót 

- wykonanie nadproży żelbetowych,     
- wykonanie   wieńcy żelbetowych  

 
Materiały 
-    beton konstrukcyjny klasy C25/30 
-    stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500 

- stal profilowa znak St355 
- drewno klasy 30, 

Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle,  
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny . 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
 
Wytyczne wykonania konstrukcja żelbetowa 
Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania 
Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości – 
5 mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości. 
Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek – 2,5 mm. 
Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
Belki lub płyty bez żebrowej ± 20 mm; 
Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 
Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm. 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, 
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
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twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiązek, 
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i 
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia el. żelbetowych  (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych   
 
Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
Przepisy związane 
 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
 
 
STB-5 Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
podkładów  i  posadzek. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia 
robót posadzkowych: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- płytki gresowe , antypoślizgowość R10 na kleju elastycznym z cokolikami 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
SPRZĘT. 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  
higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 
zestawem ostrych noży do wykładzin, 
wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 
oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
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mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
pojemniki do kleju 
 
TRANSPORT. 
 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych i  suchych. 
Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. 
Chronić brzegi opakowań. 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Do wykonania posadzek z wykladziny ściennej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 
surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych  
Przed przystąpieniem do układania wykładziny ściennej PCW podłoże powinno być oczyszczone z wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń (kurz, resztki zapraw, tłuszcze). Temperatura powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do 
wykonywania prac monterskich powinna wynosić min 20ºC. Przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem 
wykładziny wszystkie powierzchnie powinny być zagruntowane gruntem rozcieńczonym w stosunku 1:3.Czas schnięcia 
zagruntowanych powierzchni wynosi od 0,5 do 24 h w zależności od temperatury powietrza. Po wyschnięciu powierzchnie 
należy sprawdzić, czy nie znajdują się na nich zanieczyszczenia związane gruntem z podłożem- jeżeli tak, powierzchnię 
należy przeszlifować, a następnie odkurzyć. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do układania wykładziny 
ściennej  
 
KONTROLA   JAKOŚCI. 
Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom 
specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone. 
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, 
porowatości, czystości, 
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 
kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
sprawdzenie stanu zawilgocenia,  
sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości  
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac   z założeniami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
W szczególności kontrolować należy : 
wykonanie wylewki samopoziomującej, 
prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 
prawidłowość wykonania styków wykładzin  
 
Badania. 
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby 
powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z 
przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 
jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 
i dylatacji, 
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OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  cokołów  1mb 
(metr  bieżący). 
Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  obliczonej  
powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 0,25m2(metr kwadratowy). 
Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki  lub 
przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni 
- połączenia posadzki z podłożem 
-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
 Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

· Atest Higieniczny 
· Krajowa deklaracja zgodności 

 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m b (metr  
bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
 
STB-6 Ścianki i sufity z płyt GK 
 
1.0 WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych i elementów 
 ścianek z płyt GK związanych z budową budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich ścianek 
działowych i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    
"Wymagania ogólne" 
  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i 
oleje i muł. 
  
2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach –
zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego włókna 
szklanego.  
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE  
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  
 
2.5 Sufit podwieszany   
Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm bez perforacji – gładki, Płyta ze skalnej wełny
mineralnej przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych, gdzie wymagana jest możliwość regulacji 
ciśnienia. Klasa czystości ISO 3, klasa reakcji na ogień A1, wysoka odporność na wilgoć , pochłanianie dźwięku αw: Do 
0,80 (Klasa B), Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca wymagania Strefy 4. Wyniki bakteriobójczego i 
grzybobójczego czyszczenia suchą parą spełniają wymagania NF EN 14561 (> 5 log10) i NF EN 14562 (> 4 log 10.  
  
3.0 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  . "Wymagania ogólne"  Roboty można  
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . "Wymagania ogólne"  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  
5. montaż profili poprzecznych  
6. ułożenie izolacji  
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7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm 
8. poszpachlować spoiny.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od lini prostej nie 
powinny być większe niż 1mm/m. 
 
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się montaż ścianek z 
płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zależności od miejsca występowania.. Stelaż  przymocować 
do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować 
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich 
przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy 
zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności 
gipsem szpachlowym. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne"  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże powinno być 
zlicowane. 
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do konstrukcji  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  
- pomiar tych odchyleń  

- ocena jakości szpachlowania spoin  
 
9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. "Wymagania ogólne". 
 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA  
9.1.1. Sufity podwieszone  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie szpachli 
- wyznaczenie poziomów 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
9.1.2. Ścianki z płyt GK 
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-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu, 
- montaż listew narożnikowych, 
-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży 
-osadzenie okien i drzwi  
-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
 
 
STB-7 Tynki i malowanie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnętrznego 
- malowanie wewnątrz  farbami   lateksowymi 
 
Materiały 
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. betonowych - 
gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy  
proporcje woda/proszek temperatura 
stosowania  
czas dojrzewania  
czas zużycia  
gęstość objętościowa świeżej zaprawy  
orientacyjne zużycie: 

 
 
ok. 1,26 kg/dm³  
 
ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C 
do +25°C 
5-10 minut ok.  
4-5 godzin  
ok. 1,64 kg/dm³  
 
  

 
 Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne wykończenie, o zmywalności do 
5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na pełną wysokość pomieszczenia, np. Tikkurila 
OPTIVA 20 lub inna o równorzędnych parametrach 
 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
Wykonanie robót 
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Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach 
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniająmi ściany, 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki. 
 
Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

 
 
 
STB-8 Stolarka okienna i drzwiowa 
 
WSTĘP. 
 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  okiennej ,  drzwiowej  wewnętrznej. 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy   
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

 
    Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż okien PCV 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i wewnetrznych   
  
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
 
Materiały 
Okna PCV szklone potrójnymi szybami zespolonymi, o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U(max)=0,9 
[W/(m2 · K)], kolor biały. Okno wewnętrzne (w pokoju szefa kuchni) – szkło bezpieczne klasy P2 z lustrem weneckim.
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rzwi zewnętrzne systemowe aluminiowe o wymiarach w świetle przejścia 120/200 i 100/200, o maksymalnym 
współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,3 [W/(m2 · K)]. Kolor antracytowy.  
Drzwi wewnętrzne aluminiowe, kolor biały – zgodnie z zestawieniem okien i drzwi. W przypadku drzwi z przeszkleniem 
projektuje się szkło bezpieczne klasy P2. Część drzwi wewnętrznych posiada w dolnej części kratki transferowe dla 
prawidłowego przepływu powietrza. 
Drzwi zewnętrzne systemowe aluminiowe o wymiarach w świetle przejścia 120/200 i 100/200, o maksymalnym 
współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,3 [W/(m2 · K)]. Kolor antracytowy. 
 
SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się w taki 
sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 
ogólne”   
 
KONTROLA  JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
Sprawność działania. 
 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  obracać  
się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90° w  stosunku   do  ościeżnicy. 
Badania  odbiorcze. 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
- sprawdzenie  sprawności  działania. 
 
 Sprawdzenie  wymiarów: 
a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 
w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  pomiarowych z 
dokładnością  1 mm, 
b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego 
boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości 
50mm  od  końca  boku. 
c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 
po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu 
odciśniętego w  plastelinie, 
d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w 
ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny 
przylgowej. 
 
Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  technicznej 
 
OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
ODBIÓR  ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów  metodą   
elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-
04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 
Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar taśmą  stalową, 
suwmiarką i  szczelinomierzem. 
Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem  z  odległości 
1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 
Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub  suwmiarką. 
Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 
 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

  

STS-9  Instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.   
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
         -   demontaż istniejącej instalacji wody i kanalizacji 

· montaż rurociągów wody zimnej 
· montaż rurociągów kanalizacyjnych 
· montaż armatury 
· montaż urządzeń 
· badania instalacji 
· wykonanie izolacji termicznej 
· regulacja działania instalacji 

 
Ogólne wymagania 

· Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

· Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
– budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje. 

 
MATERIAŁY 

· Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych, 
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· Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 

Przewody 
            Poziomy instalacji wodnych: 
Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur systemu PE  
z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. Do 
łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub 
mosiądzu/brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji 
elektrolitycznej. 
Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC 
lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi. 
Podejścia do urządzeń należy prowadzić 
Połączenie rur i kształtek – kielichowe za pomocą uszczelek. 
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy 
mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, 
zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym 
ściśnięcie obejmy na rurze. Piony należy mocować na każdej kondygnacji, stosując po dwa 
uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt stały. 
 
Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową. Baterie stojące  
jednouchwytowe,  baterie łokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe 
z wężem natryskowym 
 
Izolacja termiczna  
Rurociągi wodne po wykonaniu prób ciśnieniowych zaizolować typowymi otulinami 
termoizolacyjnymi  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
Izolacja termiczna 

· materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

· wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 
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WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż rurociągów 

· Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania ogólne tych 
połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano –
montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

· przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

· przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

· Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

· w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. 

· Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o 
średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

· Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badanie i uruchomienie instalacji 

· instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

· instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
· jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie, 
· z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
· roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

· otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 

· wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

· kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

· każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta, 
· wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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ODBIÓR  ROBÓT 

· odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

· w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
e) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

          Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI  INSTAL, Warszawa   2001. 
 
 

STS-10  Instalacja centralnego ogrzewania 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 
1.4. Ogólne wymagania 
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· Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
wiedzą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL,  „Warunkami technicznymi wykonania  

      i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”  
 i zaleceniami producentów zastosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno –
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych  instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX i ocynkowanych 
w systemie dwururowym oraz z rur stalowych średnich zgodnych z PN-74200.  i rur stalowych zaciskanych 
Przewidziano montaż grzejników płytowych  i wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych  z boku .  
Moce grzejników zgodnie z rysunkami. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez zawory odpowietrzające na 
grzejnikach, a dodatkowo pion instalacji c.o. należy zakończyć automatycznym odpowietrznikiem.  
Grzejniki istniejące do wykorzystania  wg opisu i rys. PW. 
   
2.1. Izolacja termiczna  
 Wszystkie rurociągi należy izolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży –  
Grubość izolacji zgodna z wytycznymi Warunków Technicznych – zał.2 – podano wielkości izolacji  
 wg. zestawień materiałowych 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną  
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
4.1. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3.Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 

· materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

· wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

· materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 
się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
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· Wymagania ogólne tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

· przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

· przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

· Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

· w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. 

· Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o 
średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

· Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
· Przejścia rur przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych. 

5.3.  Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badanie i uruchomienie instalacji 

· instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

· próby szczelności wszystkich instalacji kotłowni przeprowadzić na ciśnienie 6 bar  
      w czasie 1 godz., 

· Po uruchomieniu kotłowni należy przeprowadzić próbę na gorąco i sprawdzić poprawność działania wszystkich 
obiegów grzewczych. 

· instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
· jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie, 
· z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
· roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

· otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 
nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej, 

· wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

· kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

· każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta, 
· wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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7. ODBIÓR  ROBÓT 

· odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

· w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 
g) dziennik budowy, 
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców

materiałów), 
i) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
j) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

*  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady Warszawa 1988. 
 WTWiO. COBRTI  INSTAL. 
- PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-91/B-02420        Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
- PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN 215-1:2002    Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
                                  Część 1: Wymagania i badania. 
 
 
STS-11   Instalacje  wentylacji  mechanicznej 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przeważające będą 
miały Warunki Umowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 



 28

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji 
 i klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych  
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników,  
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż nawietrzaków ściennych, 
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających, 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż klap zwrotnych 
- montaż filtrów, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 
- montaż czerpni ściennych, 
- montaż wyrzutni dachowych, 
- wykonanie przebić, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora nadzoru, będą 

wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się 
 z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 
uzgodnionych  
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z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub 
urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i 
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy realizacji zamówienia. 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych wykonanych z blachy ocynkowanej, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego, 
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających z blachy ocynkowanej, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych,  
- montaż klap  zwrotnych 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż filtrów, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji 
 

a) Nawiewniki, wywiewniki 
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- Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek 
należy ustalić  z inwestorem. 

- Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone 
powinno być utrzymywane w sposób trwały; 

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza; 

- Nawiewniki, wywiewni ki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny; 
- Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem, wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 

zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków; 
- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych 

nie należy: 
                   zgniatać tych przewodów, 
                  stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m; 

- Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody; 

- Nawiewniki,  wywiewni ki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych; 
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

 
b) Przepustnice wentylacyjne 
- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.   Mechanizmy   napędu   
przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie 
pracy instalacji; 

- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego; 

 
c) Wentylatory  
- Zakup oraz dostawę wentylatorów realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy przewidzieć 

ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch; 
- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku zastosowania 

zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi dostosować wydane konstrukcje 
otwory; 

- Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora; 
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 

budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych; 

 
d) Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
- Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej; 
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być jednorodny,  bez  

wżerów,  wad  walcowniczych  itp.   Powierzchnie  pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad; 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76001; 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434; 
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-76002 
- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 

100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 
powinny być obłożone wełną mineralną. 

   h) czerpnie i wyrzutnie powietrza 
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych 
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- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków 
liści, itp. 
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 
 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. System zapewnienia jakości. 
6.1.1. Opis ogólny. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości,  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
¨ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
¨ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
¨ bhp, 
¨ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
¨ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
¨ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
¨ wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
¨ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
¨ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
¨ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia: 
Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas okresu mobilizacyjnego. 
Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oaz musi być przekazany Inspektorowi nadzoru w 
ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że umowa ustanawia inaczej. 
Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych 
robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 
 
Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać, co najmniej trzy niżej wymienione części: 
Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
Część 3. Protokoły. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę, 
Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 
Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. Proponuje się 
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję 
zweryfikować inaczej. 
Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po 
zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  
 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO; 
lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  
oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
¨ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
¨ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
¨ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
¨ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
¨ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
¨ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
¨ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
¨ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
¨ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
¨ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym  
w związku z warunkami klimatycznymi, 
¨ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
¨ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je 

przeprowadził, 
¨ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
¨ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
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kanały wentylacyjne – m2 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z 
dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, 
umową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
¨ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy; 
¨ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
¨ recepty i ustalenia technologiczne; 
¨ Dzienniki Budowy (oryginały); 
¨ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
¨ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją i ewentualnie 

Programem Zapewnienia Jakości; 
¨ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne; 
¨ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości; 
¨ sprawozdanie techniczne; 
¨ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
¨ zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
¨ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego wraz z 

uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami; 
¨ uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
¨ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym 
 i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
 
9. Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
 Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
11.   Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 
 
12.  Przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 
PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oaz tablicy 
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz 
z późniejszymi zmianami). 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie, lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów  
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań zakresie 
efektywności energetycznej. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  
(Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/0 I 
poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40) 
 
 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne  
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
Wymagania  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 
Wymiary  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji 
ogólnej  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych               i zamykających 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie 
urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 
warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące 
przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach 
symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w 
wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
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STE-12  Instalacje elektryczne   
 
WSTĘP 
  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.   
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
elektrycznych. Niniejsza specyfikacja związana jest  
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- rozdział energii elektrycznej w budynku, 
- instalacja oświetlenia podstawowego 
- instalacja oświetlenia awaryjnego 
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 
- instalacja siłowa 230/400V oraz rozdzielnica główna 
- wewnętrzne linie zasilające 
- korytka kablowe 
- instalacja przeciwprzepięciowa 
- instalacja odgromowa; 
- instalacja uziemiająca i wyrównawcza 
- instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- instalacja zasilania urządzeń technologii kuchni 
 
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  (Instalacje Elektryczne. Przepisy  
i Normy. COBO-PROFIL   Warszawa 1999 r.). 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna być wykonywana tylko przez wykonawcę posiadającego 
wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o których mowa w odpowiednich rozporządzeniach. Wykonawca robót 
jest ma obowiązek realizacji tej instalacji wyłącznie w oparciu o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w 
dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
przepisami, a także urządzenia elektryczne posiadające certyfikaty – określone przepisami. Powyższe dokumenty wraz z 
instrukcjami obsługi urządzeń elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwłaszcza elementów 
niestandardowych) wykonawca ma obowiązek przekazać inwestorowi   w trakcie odbioru. 
 
MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych zgodnie z 
wymogami  dokumentacji projektowej.  
Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania instalacji muszą być właściwie oznakowane i posiadać: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobów podlegających certyfikacji na mocy ustawy o 
badaniach i certyfikacji, 
Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą  techniczną, 
Oświadczenie dostawcy  o zgodności wyrobu z dokumentacją oraz przepisami  
      i obowiązującymi Polskimi Normami dla wyrobów wykonanych wg indywidualnej       dokumentacji technicznej , 
 Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań    i w sposób zgodny aktualnymi normami. 
Przewody 
w ścianach instalacja będzie wykonana przewodami miedzianymi typu prowadzonymi pod tynkiem, 
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Osprzęt 
oprawy oświetleniowe ewakuacyjne 
szyny 
rury karbowane, 
Aparaty i urządzenia 
aparaty ochronne : wyłączniki różnicowoprądowe, nadprądowe, rozłącznikowe bezpiecznikowe 
aparaty uzupełniające : przekaźniki, styczniki, zegary sterujące, przyciski, lampki kontrolne, 
ochrony przepięciowej :  odgromniki, ograniczniki przepięć 
urządzenia :tablice wykonane warsztatowo    
 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku  
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie. 
 
TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.  
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu projektowanej 
instalacji elektrycznej. 
Aparaty i urządzenia elektryczne  przewody powinny spełniać wymogi określone w szczegółowych obowiązujących 
przepisach i Polskich Normach, 
kontrola i badania w trakcie robót: 
sprawdzenie stanu urządzeń do przebudowy (tablica główna TG), 
oględziny zainstalowanych urządzeń , aparatów oraz środków zabezpieczeń i ochrony przed przystąpieniem do prób i po 
odłączeniu zasilania instalacji.  
      Celem oględzin jest sprawdzenie prawidłowości dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z projektem, 
sprawdzenie widocznych uszkodzeń  wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru  i nastawienia urządzeń zabezpieczających 
 i sygnalizacyjnych, 
umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
połączeń przewodów. 
   W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki 
te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób  
i pomiarów. 
   Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań, jest niedopuszczalne. 
Badania (pomiary i próby ) instalacji elektrycznych 
Celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki 
ochrony: 
      -    spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 
nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 
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są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie, 
Podstawowy zakres pomiarów i prób : 
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych  i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych,
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja elektryczna), 
pomiar rezystancji izolacji kabla, 
pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 
pomiar prądów upływowych, 
sprawdzenie biegunowości, 
sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 
przeprowadzenie prób działania,  
sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 
jakość i kompletność wykonanych robót, 
jakość połączeń instalacji , osprzętu, aparatury i urządzeń 
wykonać pomiary elektryczne 
 Ocenę końcową  badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w zakresie 
oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
 
OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb instalacji elektrycznej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do odbiorów  tych robót zalicza się: 
-Bruzdy pod przewody w ścianach, 
-wykopy pod uziom 
Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
projektową dokumentację powykonawczą, 
protokoły z dokonanych pomiarów 
 
PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną użytych materiałów i 
jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje roboty wymienione w  pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002  nr 106 poz. 1126) z późn.  zmianami. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z późn.    zmianami . 
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z późn. zmianami. 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr 166,poz.1360). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,poz.690). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie użytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego 
i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912). 
 
 


