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1.

1.1

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej — Wymagania Ogdlne - STO

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne - STO — zawiera w sobie wszystkie wspdolne wymagania dla
wszystkich szczegdtowych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przedmiotowym zadaniem.

1.2

Nazwa zadania nadana przez Zamawiajgcego

~NAPRAWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ARESZTU SLEDCZEGO W GROJCU - ODDZIAL
ZEWNETRZNY W STAWISZYNIE ”.

1.3

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Areszt Sledczy w Gréjeu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grojec
Projektant: Pracownia Projektowa TS — mgr . Maciej Stolarczyk, ul. Starej Basni 14/3, 01-853 Warszawa

1.4

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Nomenklatura CPV:
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczalni Sciekow;
1.5 Zakres robdt podstawowych

L.5.

eroboty w zakresie remontu oczyszczalni sciekow

1  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczna;

przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego;

montaz i demontaz sprzg¢tu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot (wydzielenia miejsca robot);
ustawienie, usuni¢cie oznakowan i zabezpieczen stanowiska roboczego oraz rusztowan przeno$nych
umozliwiajacych wykonanie robot;

obstuga sprzetu;

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych;

przygotowanie i mieszanie farb;

udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot;

utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowiska prac;

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP oraz wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych;
zabezpieczenie terenu budowy;

inne niezbedne czynno$ci powigzane z ww., a nie wymienione, gdyz konieczno$¢ ich wykonania wynikaé
bedzie z aktualnie panujacych warunkow i potrzeb inwestycji.

Powyzsze roboty nie podlegaja dodatkowej zaplacie. O szczegélowym zakresie prac towarzyszacych i robot
tymczasowych decyduje przede wszystkim osoba nadzorujgca prace.

Wykonawca na wtasny koszt i wlasne ryzyko ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie ww. prac. Wykonawca nie
moze odmowi¢ wykonania ww. prac lub zada¢ za nie dodatkowego wynagrodzenia.

W zakres tych prac wchodzi ponadto przygotowanie placu budowy, wywoz gruzu, zdemontowanych elementow,
zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji.

1.6

1.6.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot

1 Przekazanie terenu budowy
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Zamiawiajacy w terminie okreslonym w umowie udostepni Wykonawcy okreslone w umowie pomieszczenia
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawieraé:
"Projekt naprawy oczyszczalni $ciekéw Aresztu Sledczego w Gréjeu — Oddzial Zewnetrzny w Stawiszynie".

1.6.3.  Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory zleci dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek projektu.
W przypadky rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjg techniczng.

Dane okreslone w dokumentacjach projektowych i w specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci
docelowe. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozruty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjami projektowymi lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow

wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow ,wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem, przez umieszczenie tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP.

Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot
Wykonawca odpowiednio oznakuje.

1.6.5.  Ochrona srodowiska w trakcie realizaciji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca musi znac¢ i stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia.

1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w  wyniku
pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.
1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.

Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.6.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace tak aby nie naruszy¢ wlasno$ci publicznej a takze wlasnosci
prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, informacj¢ o ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkieglo rodzaju robot,
ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ osob¢ nadzorujacg i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi osobg nadzorujaca i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.6.9  Definicje i skroty
Przez uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia Inwestora,

/forma uproszczona/ Stanowi dokument przebiegu robot budowlanych stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Osoba Nadzorujaca, Wykonawca i Projektantem;

Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Osobe¢ Nadzorujaca zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Osob¢ Nazorujaca;

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i
aprobaty;

Odpowiednia (bliska)- zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami lub jesli

zgodno$é przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania;
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Osoba Nazorujaca — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i koordynacje;

Polecenie Osoby - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Osob¢ Nadzorujaca w formie

Nazorujacej pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy;

Projekntant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j

i pelnigca nadzor autorski;

Przetargowa cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i

dokumentacja wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

projektowa —

Umowa — umowa zawarta mi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg odnos$nie realizacji
inwestycji;

Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonywania;

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji;

Zamawiajacy — Areszt Sledczy w Gréjeu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grojec;

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

STO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Czgs¢
Ogolna

SST- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzqdzen

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i wyrobow budowlanych tylko i wylacznie zgodnie z aktualnie
obowigzujacg ustawg o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 z 30.04.2004, poz. 881 — tekst ogloszony).

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Osobie Nadzorujacej do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego
materiatu jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie,ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania STO/SST w czasie realizacji robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzqdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania i montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Osobg¢ Nadzorujaca, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Osoba Nadzorujaca, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowe sktadowane na budowie materialy i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty uznane przez Osob¢ Nadzorujgcg za niezgodne ze szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Osoba Nadzorujaca pozwoli Wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych

Warszawa kwiecierh 2024 r. 5



materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez osobg Nadzorujaca, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jakos wadliwe i
niezaplacone.

2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Osobe¢
Nadzorujaca przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Osobg Nadzorujaca. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zamieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Osoby Nadzorujace;.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (o ile taki jest wymagany do sporzadzenia) i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Osobie Nadzorujacej kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie przedmiotowego sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt budowlany lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Osobg¢ Nadzorujgcg o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Osoby Nadzorujacej, nie moze byc
p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Osob¢ Nadzorujaca zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Osoby Nadzorujacej, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Osob¢ Nadzorujaca usunigte z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Osoby
Nadzorujacej. Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Osobeg
Nadzorujaca. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usunigte przez
Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu projektowego lub
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Osobe Nadzorujacg nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.
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Decyzje Osoby Nadzorujacej dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Osoba Nadzorujaca uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Osoby
Nadzorujacej powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$§lonym przez nig, pod grozba
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robét

Celem kontroli jakosci robot jest sterowanie i przygotowanie do wykonania pracy w taki sposéb, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Osoba Nadzorujaca moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Osoba Nadzorujgca ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Osobie Nazorujacej Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Osoba Nadzorujaca bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Osoba Nadzorujaca begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

eBadania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Osobe Nadzorujaca.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Osobg Nadzorujaca o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Osobie Nadzorujgcaj. Osoba Nadzorujaca bedzie miata nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie ona przekazywala Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Osoba Nadzorujaca natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

eBadania prowadzone przez Osobg Nadzorujgcg

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Osoba Nadzorujaca jest uprawniona do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Osoba Nadzorujaca, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.
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Osoba Nadzorujaca moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem budowlanym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

eCertyfikaty i deklaracije

Osoba Nadzorujaca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg Iub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, a ktore speliajg wymogi specyfikacje
techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia

dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce

Osobie Nadzorujacej.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan begdg odrzucone.

6.1 Dokumenty budowy
6.1.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez Osobe Nadzorujaca i Inwestora
na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie ze sztuka budowlang. Zapisy do dziennik budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Osoby Nadzorujacej.

W szczegolnosci w Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Osobe¢ Nadzorujgcg programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot o ile jest
to wymagane;

- komentarze i instrukcje Osoby Nadzorujacej;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia Osoby
Nadzorujace;j;

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdélnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
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- dane na temat jako$ci materialow, poboru probek 1 wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji osobie Nadzorujacej. Wszystkie decyzje Osoby
Nadzorujacej, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawct, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Osoba Nadzorujaca jest takze zobowigzana przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.1.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu

realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowiacy zalacznik do umowy.

6.1.3  Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 6.1.116.1.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne /o ile to
koniczne/;

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- protokoty odbioru robdt;

- korespondencje¢ na budowie.

6.1.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Osoby Nadzorujacej oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Osoby Nadzorujacej o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar o co najmniej o 3 dni. Wyniki tego obmiaru sg wpisywane
do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Osob¢ Nadzorujaca. Jakiekolwiek btedy lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie
zwalniaja Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji Osoby Nadzorujacej. Dlugosci i odlegtos$ci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwie dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m’, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
Wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez Osobe¢ Nadzorujgcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
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badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesi¢cznych platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Osobg Nadzorujacg. Obmiary begda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi czg§ciowemu;

- odbiorowi koncowemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci jakosci wykonania robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robot dokonuje Osoba Nadzorujaca. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Osoby Nadzorujacej. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Osoby Nadzorujace;j.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Osoba Nadzorujgca na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie i ilosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru cze$ciowego dokonuje sig¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Osoba Nadzorujaca.

8.3 Odbior ostateczny

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczowego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie osoby Nadzorujacaj.
Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez osob¢ Nadzorujaca zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

Odbior ostateczny robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Osoby Nadzorujacej i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nie
odpowiada tolerancji, a nie ma to wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
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komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nw.dokumenty.

1. Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

Specyfikacje Techniczne

Podstawowe umowy i ew. uzupekiajgce lub zamienne

Recepty i ustalenie technologiczne

Dokumenty zainstalowanego zabezpieczenia

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw( oryginaty)

N kWD

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi

0. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaroéw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi o ile wystepuje taka
koniecznos¢ w $wietle aktualnie obowiazujacych rozporzadzen

10.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na potozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen o ile wystepuje taka koniecznos¢ w swietle aktualnie obowigzujacych rozporzadzen

11. Instrukcje eksploatacyjne i gwarancje urzadzen.

W przypadku gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4 Obior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad w
punkcie 8.3 odbiorow ostatecznych.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ustalenia ogdlne
Platno$¢ zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiajagcym w terminie zgodnym z umowa.

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w specyfikacjach
technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone ww. dokumentacji, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczacego danego asortymentu robot sa wyszczegodlnione w pkt. 10 SST kazdej
branzy.
10.2 Przepisy prawne
1. Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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10.

11.

12.

13.

14.

Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Tekst pierwotny : Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz.
414.

Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1134

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego.
Tekst jednolity : Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126.

Dz. U. z2003r. Nr 120, poz 1130

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow budowlanych.

Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1131

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. 21998 r. Nr 126, poz. 839

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Dz. U. 22000 r. Nr 100, poz 1086

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Tekst pierwotny : Dz. U. z 1989 r. Nr
30, poz. 163.

Dz. U. 22001 r. Nr 78, poz. 83

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie
zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii
zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw umoéw o udost¢pnianie tych baz.

Dz. U. 22001 r. Nr 101, poz. 1090

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzedow, instytucji
publicznych i przedsigbiorcow w zakresie przestrzegania przepisow dotyczacych geodezji i kartografii.
Dz. U. 22001 r. Nr 38, poz. 455

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;.
Dz. U. 22001 r. Nr 38, poz. 454

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow.

Dz. U. z 1999r. Nr 30, poz. 297

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Begdzie
informowat Osobe Nadzorujacg o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych

wymaganych §wiadectw.

W przypadku dazaktualizacji jakiegokolwiek ww. rozporzadzenia lub normy obowigzujacym staje si¢ jego
aktualny odpowiednik, a jezeli takiego nie ma, to informacje¢ taka nalezy uznac za niebyla.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dot. naprawy
oczyszczalni §ciekéw na terenie Aresztu Sledczego w Gréjcu — Oddzial w Stawiszynie

L WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigza-
nych z wykonaniem inwestycji pn.:

~NAPRAWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ARESZTU SLEDCZEGO W GROJCU - ODDZIAL ZE-
WNETRZNY W STAWISZYNIE”.

Nomenklatura gléwna CPV: 452 32 421-9 (roboty w zakresie oczyszczalni $ciekéw)
1.2 Czesé ogolna

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje:
- demontaz istniejgcych instalacji i urzqdzen,

- montaz urzqgdzen i instalacji;

- prace poinstalacyjne;

- prace kontrolno-pomiarowe

L5 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wg STO.

2. Materialy
Wg STO.

3. Sprzet
Wg STO.

4. Transport
Wg STO.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warun-
ki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, ze szczegdlnym uwzglednieniem wylgczen.

Pozostate wymagania wg STO.

6. Kontrola jako$ci robét
Wg STO.

7. Obmiar robét

Wg STO.

8. Odbidr robot

Wg STO.

9. Podstawa platnosci
Wg STO.

10. Przepisy zwiazane

Wg STO.
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