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INFORMACJE WSTEPNE

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Umowy nr 99 z dnia 30.10.2023r.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem Umowy, jest Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej
,PFU” wraz z wykonaniem planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych, w celu zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych polegajgcych na
remoncie pomieszczen w budynku Zespotu Obstugi Centrali Monitorowania i Osrodka Gtéwnego w
Biurze Dozoru Elektronicznego przy ul. Zwyciezcow 34 w Warszawie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie elementéw:

® PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY [PFU]

® KOPIA UPRAWNIEN DO PROJEKTOWANIA AUTOROW OPRACOWANIA

® POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BRANZOWEJ AUTORA
OPRACOWANIA

® WSTEPNY SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTORSKI OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | WYKONANIA ROBOT REMONTOWO-
MONTAZOWO-BUDOWLANYCH
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1. NAZWY | KODY CPV DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
CPV-71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
CPV-71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

CPV-45000000-7 Roboty budowlane.

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

CPV-45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane.

CPV-45223000-6 Konstrukcje stalowe- balustrady.

CPV-45410000-4 Tynkowanie.

CPV-45421153-1 Instalowanie wyroboéw metalowych.

CPV-45442100-8 Roboty malarskie.

CPV-45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad.

CPV-45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

CPV-45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

CPV-45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV-45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.
CPV-45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

CPV-45314320-0 Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego osprzetu
elektrycznego w budynkach.

CPV-45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
CPV-45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
CPV-45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

CPV-45332200-5 Hydraulika.

CPV-45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.
CPV-45232141-2 Roboty grzewcze.

CPV-45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

CPV-45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
CPV-45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow.
CPV-45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
CPV-45223821-7 Elementy gotowe.

CPV-45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego.

CPV-45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

CPV-74313000-6 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego.

CPV-74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego.

CPV-74263000-0 Doradcze ustugi budowlane.

CPV-74264000-7 Ustugi zarzadzania budowa.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy w celu zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczen w
budynku Zespotu Obstugi Centrali Monitorowania i Osrodka Gtéwnego w Biurze Dozoru Elektronicznego przy ul. Zwyciezcow w Warszawie.

Strona | 5



CZESC OPISOWA
2. OGOLNY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1. Definicje poje¢ zgodnie z art. 3 Rozdziat 1 Ustawy Prawo Budowlane
llekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie roboét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlano-wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
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Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty budowlane.

Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z wykonaniem robo6t budowlanych.

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — STWIiORB - zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji, kontrolg i odbiorem robot.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1. Podstawa opracowania:

Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna terenu, w tym budynku przeznaczonego pod inwestycje
Konsultacje z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Otrzymana dokumentacja od Inwestora

2.2.2 Zamawiajgcy (Inwestor)
Centralny Zarzad Stuzby Wieziennej, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa

2.2.3. Lokalizacja
® pofozenie: Warszawa — Praga-Potudnie, Zwyciezcéw 34, 03-938 Warszawa, woj.
mazowieckie, dziatka nr ewid. 6, obreb 3-01-13

2.2.4. Wiasnos¢é
Budynek nalezy do mienia miasta st. Warszawy.
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2.2.5. Cel przebudowy

Gtéwnym celem prac remontowo-budowlanych jest przebudowa pomieszczen Zespotu Obstugi
Centrali Monitorowania i Osrodka Gtéwnego w Biurze Dozoru Elektronicznego majgca na celu
utworzenia duzej sali operacyjnej wykonywania nowych zadan w Stuzbie Dozoru Elektronicznego
poprzez zmniejszenie liczby pokoi niz obecnie, podniesienie jakosci i estetyki przestrzeni budynku,
poprawe stanu technicznego i funkcjonalnego budynku oraz zniesienie barier architektonicznych, a
takze wykonanie wytycznych do wnetrz w tym akustyki w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania
sie dzwieku. Niniejszy program przedstawia propozycje przebudowy budynku Biura Dozoru
Elektronicznego CZSW przy ulicy Zwyciezcéw 34. W tym celu zostang czesciowo zaadaptowane
pomieszczenia znajdujgce sie pierwszym pietrze w Zespole Obstugi Centrali Monitorowania oraz
Osrodka Gtéwnego.

2.3. Charakterystyczne parametry obiektu objetego opracowaniem.

Istniejacy budynek s$redniowysoki petnigcy funkcje Biura Dozoru Elektronicznego przy ulicy
Zwyciezcow 34 w Warszawie na dziatce nr ew. 6, obreb 3-01-13. Budynek usytuowany jest
réwnolegte do ulicy Zwyciezcow na dziatce nr ew. 6, obreb 3-01-13 w Warszawie. Budynek objety
opracowaniem nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Jest to budynek
administracyjno-biurowo-mieszkalny. W czesci obiektu objetego opracowaniem: potudniowo-
wschodnim skrzydle budynku znajduje sie centrala monitorowania, korytarz ze $luzg, pokdj
biurowy oraz pokdj informatykéw.

2.3.1. Podstawowe parametry powierzchniowe, kubaturowe i wysokosciowe budynku

e Powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej opracowaniem: - 230,6 m?
o Kubatura od wykonczonej posadzki do stropu nad 1. pietrem czesci

budynku objetej opracowaniem: -784,04 m?
e Wysokos$c¢ skrzydta budynku, w ktorym znajduje sie czes¢ budynku

objeta opracowaniem : ~0k.85m
o Catkowita wysokos¢ budynku : ~o0k.20m

2.3.2. Konstrukcja budynku:
Konstrukcja budynku zelbetowa, monolityczna.

2.3.3. Instalacje
Budynek w czesci objetej opracowaniem jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

® instalacja C.O.

® instalacja wentylacji mechanicznej

® instalacja klimatyzacji w czesci pomieszczen

® instalacje elektryczne (o$wietlenia, w tym oswietlenia awaryjnego
/lewakuacyjnego, gniazd wtykowych, zasilenia urzgdzen)

® instalacja odgromowa

® instalacje niskoprgdowe

® instalacje p.poz. (w tym: System Sygnalizacji Pozaru - SSP)

® instalacje teletechniczne (w tym: IT, wydzielona sie¢ IT podlegajaca certyfikacji i

akredytacji wkasciwych stuzb, audio-wideo - A/V, system kontroli dostepu -SKD
w wykonaniu wymaganym do certyfikacji, monitoring -CCTV) doprowadzone do
pomieszczenia serwerowni

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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3.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy dokonaé wszelkich niezbednych robot
przygotowawczych, obejmujgcych miedzy innymi zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem
0s0Ob nieupowaznionych przed przystgpieniem do wykonywania Robét remontowych. Prowadzone
prace nalezy wykonywaé w sposob niepowodujgcy narazenia na uszkodzenie obiektéw
znajdujgcych sie w poblizu terenu budowy oraz w sposdb bezpieczny dla otaczajgcej zieleni.
Dodatkowo w zakresie robét przygotowawczych nalezy wykona¢ wszelkie instalacje tymczasowe.
Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowych robét specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacije)
do przygotowania terenu budowy.

3.2. Przebudowa, prowadzenie rob6t budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu, jego wykonywania i nadzoru.

Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

organizacji robot budowlanych

zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich

ochrony srodowiska

warunkow bezpieczenhstwa pracy

zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowg

Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone 2z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbidrkowe:

fragmentow wyposazenia oraz instalacji wewnetrznych
stolarki drzwiowej

Scian wewnetrznych

posadzek

Nieprzydatne materiaty rozbidérkowe i gruz zostang odebrane przez wyspecjalizowang firme i przez
nig zutylizowane. Zamawiajgcy zapewnia mozliwos¢ sktadowania na terenie poses;ji
zdemontowanych materiatow. Materiaty wtérne pochodzace z rozbiérki nalezy zda¢ do magazynu
wskazanego przez zamawiajgcego.

Energia elektryczna na potrzeby prac budowlanych moze by¢ pobierana z istniejacego przytgcza
elektrycznego pod warunkiem jej opomiarowania.

Woda dla potrzeb prac budowlanych moze byé pobierana z przedmiotowego budynku i bedzie
rozliczana wg wskazan licznika, ktéry wykona wykonawca.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robd6t budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

® rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

® stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych

® clementy ulegajgce zakryciu

3.3. Architektura
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Projektowany uktad funkcjonalno-uzytkowy

Projektowane zmiany funkcjonalne i uzytkowe obejmg nizsze, potudniowo-wschodnie skrzydio
budynku, w ktorym znajduje sie Biuro Dozoru Elektronicznego w pomieszczeniach Zespotu
Obstugi Centrali Monitorowania i Osrodka Gtéwnego przy ulicy Zwyciezcow 34 w Warszawie, na
poziomie 1 pietra.

Przewidywane prace remontowo-budowlane oraz montazowe

Aranzacja uktadu przestrzennego opracowywanych pomieszczeh 2z zastosowaniem
rozwigzan akustycznych by utworzy¢ 38 stanowiska pracy z mozliwoscig tatwego
zwiekszenia ilosci stanowisk o 4 dodatkowe.

Utworzenie duzej sali operacyjnej poprzez scalenie pokoi nr: 2, 4, 5, 6 (wg inwentaryzacji)
w jedno, duze pomieszczenie typu ,open space”: zdemontowanie przeszkleh oraz $cianek
dziatowych, demontaz sufitbw podwieszanych, nowe umeblowanie. Aranzacja w
pomieszczeniu ,open space” 34 stanowisk pracy ( w tym 4 stanowiska dodatkowe).
Aranzacja uktadu przestrzennego pokoju informatykdw: pomieszczenie nr 7 (wg
inwentaryzacji) z zastosowaniem rozwigzan akustycznych i utworzeniem 2 stanowisk pracy
w tym stanowiska menadzera IT.

Aranzacja pokoju biurowego nr 3 (wg inwentaryzacji) z zastosowaniem rozwigzan
akustycznych i utworzeniem 6 stanowisk pracy.

Doposazenie 15 stanowisk pracy w: (typ 1)

e Dbiurko

o fotel obrotowy

e 1 komputer

e 2 monitory 24 calowe

4 gniazda dedykowane DATA
2 gniazda ogolne
2 gniazda RJ45
telefon stacjonarny
o lampka doswietlenia osobistego zintegrowana z ostong biurka
e stuchawki
Istniejgce obwody do maksymalnego wykorzystania a niewykorzystane pozostawione jako
rezerwa. lIstniejgce trasy kablowe do maksymalnego wykorzystania a w niezbednym
zakresie dobudowanie nowych odcinkéw tras kablowych.
Doposazenie 26 stanowisk pracy w: (typ 2)

e biurko

fotel obrotowy

1 komputer

1 monitor 24 calowy

4 gniazda dedykowane DATA

2 gniazda ogdlne

2 gniazda RJ45

lampka doswietlenia osobistego zintegrowana z ostong biurka
telefon stacjonarny

e stuchawki

® Doposazenie 1 stanowiska menadzera IT w: (typ 3)

e biurko

o fotel obrotowy

e 3 komputery

e 4 monitory 24 calowe

e 9 gniazd dedykowanych DATA
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3 gniazda ogdlne

5 gniazd RJ45

telefon stacjonarny

lampka doswietlenia osobistego zintegrowana z ostong biurka

e stuchawki
Istniejace obwody do maksymalnego wykorzystania a niewykorzystane pozostawione jako
rezerwa. Istniejgce trasy kablowe do maksymalnego wykorzystania a w niezbednym
zakresie dobudowanie nowych odcinkow tras kablowych.
Doposazenie sali operacyjnej ,open space” w dwa monitory LCD o przekatnej ekranu 50
cali z gniazdami LAN i instalacjg zasilajaca.
Utworzenie przeszklerh pomiedzy pomieszczeniami 2 — 3 (wg inwentaryzacji): demontaz
istniejgcej stolarki, wykonanie nowych przeszklen, wstawienie nowych drzwi i wykonczenie
$cian na gotowo.
Przeniesienie przeszklenia z pomieszczenia nr 5 (wg inwentaryzacji) do pomieszczenia nr
7 (wg inwentaryzaciji): demontaz istniejgcej stolarki, przeniesienie jej w nowe miejsce.
Przeniesienie drzwi w pomieszczeniu nr 5 (wg inwentaryzacji): demontaz istniejgcej
stolarki, wykonanie nowego otworu drzwiowego, wstawienie drzwi i wykonczenie Scian na
gotowo.
Zamurowanie drzwi prowadzacych do obszaru poza zakresem opracowania w
pomieszczeniu nr 7 (wg inwentaryzacji).
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz przesuniecie miejsca drzwi w pokoju nr 3 (wg
inwentaryzacii).
Powiekszenie $luzy: pokoju nr 1 (wg inwentaryzacji) poprzez demontaz istniejgcej Sciany i
budowe nowej oraz montaz nowych, szerszych drzwi antypanicznych. Uporzgdkowanie
instalacji tgcznie z wentylacjg mechaniczna.
Przeniesienie skrzynek teletechnicznych (moduty instalacji bezpieczenstwa obiektowego) z
pomieszczenia nr 2 w nowe, wybrane przez uzytkownika miejsce.
Rozebranie sufitbw podwieszanych w pokojach: 2, 4, 5, 6 (wg inwentaryzacji) oraz
przygotowanie stropu i uporzadkowanie istniejgcych instalacji nadsufitowych do nowej
aranzacji. Nowe rozwigzanie uwzglednia¢ ma poprawe akustyki.
Zdemontowanie istniejgcych wyktadzin podtogowych oraz podtogowej oktadziny kamiennej
i wykonanie naprawy, poziomowanie i przygotowanie wszystkich powierzchni podtogowych
do montazu materiatéw ograniczajgcych rozprzestrzenianie dzwieku przy jednoczesnym
zachowaniu wymagan w zakresie wytrzymatosci materiatdw na zuzycie (praca ciggta przez
24h, wielozmianowa) i tatwosci utrzymania czystosci (odkurzanie). Prace powinny
uwzgledniaé przygotowanie poszczegdlnych rodzajow wykanczanego podtoza do
wykonczania wedtug procedur przyjetych dla poszczegdlnych technologii.
Montaz antystatycznej wyktadziny dywanowej w ptytkach na catej powierzchni
opracowywanego terenu. Zastosowanie zréznicowanej kolorystyki (gradientu) w zakeznosci
od miejsca (wizualne oddzielenie ciggu komunikacyjnego, stref ze stanowiskami pracy oraz
pozostatych stref).
Wykonanie naprawy powtoki tynkarskiej, zagruntowanie i pomalowanie farbami
emulsyjnymi w czesci scian, na ktérych nie bedg montowane materiaty ograniczajgce
rozprzestrzenianie dzwieku.
Pokrycie czeéci Scian cegtg dekoracyjng.
Przeniesienie centralki SKD ze sciany pomiedzy pomieszczeniami 5-6 (wg inwentaryzacji)
w nowe miejsce w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
Wyregulowanie istniejgcego systemu wentylacji mechanicznej.
Dostosowanie istniejgcych instalacji do nowej aranzacji podziatu pomieszczen.
Przeniesienie klimatyzatorow w nowe, ustalone z uzytkownikiem lokalizacje po
uwzglednieniu aranzacji wnetrz i sufitdw podwieszanych. W niezbednym zakresie
doposazenie w nowe klimatyzatory.
Dobudowanie nowych odcinkéw tras kablowych w niezbednym zakresie (instalacje utozone
w przestrzeni miedzy stropowej nalezy uporzgdkowac poprawiajgc estetyczny wyglad
stropu po zdjeciu sufitu).
Doposazenie i uporzadkowanie rozdzielnicy 0,4kV (zestaw rozdzielnic TKL-1B, 1TK-1B,
1TK-1A, TO-1B) — dobudowanie nowych obwodéw odptywowch gniazd ogdlnych i
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Uwaagi:

dedykowanych DATA. Istniejgce obwody odptywowe do maksymalnego wykorzystania a
niewykorzystane pozostawione jako rezerwa. Istniejgce trasy kablowe do maksymalnego
wykorzystania, a w niezbednym zakresie dobudowanie nowych odcinkéw tras kablowych.
Doposazenie i uporzgdkowanie serwerowni (znajdujgcej sie poza pomieszczeniami
widocznymi w czesci rysunkowej) — dobudowanie nowych obwodéw komputerowych LAN
w kat. 6A certyfikowane w wykonaniu umozliwiajgcym certyfikacje i akredytacje wiasciwych
stuzb.
Wykonanie w niezbednym zakresie zmiany w istniejgcej instalacji os$wietlenia
podstawowego. Dostosowanie oswietlenia (oSwietlenie podstawowe ogdlne i miejscowe)
wedtug potrzeb utworzenia minimum 38 stanowisk pracy (z mozliwoscig utworzenia
rezerwy 4 dodatkowych miejsc pracy) zgodnie z zapisami normy PN-EN 12464-1:2022-01
Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach
oraz uwzgledniajgc dodatkowe zatozenia:
e zaklada sie, aby zrédta LED stosowane w oprawach bedg oddawaty barwy na
wysokim poziomie - CRI minimum 80, a parametr odchylenia barw SDCM byt
nie wiekszy niz 3
e W pomieszczeniach dla prac o duzych wymaganiach wzrokowych, wspotczynnik
ol$nienia przeszkadzajgcego UGR nie bedzie przekraczat 19
e W pomieszczeniach, gdzie stale przebywajg ludzie oprawy powinny posiadaé
klase ryzyka fotobiologicznego RGO
e dla pomieszczeh, gdzie stale przebywajg ludzie projektuje sie oprawy
wyposazone w zrodta LED o wysokiej zywotnosci 100.000 godzin (L80/B10)
e dla pomieszczen pomocniczych zywotnosé LED powinna wynosi¢ nie mniej niz
50.000 godzin (L70/B50)
e wszystkie oprawy wyposazone bedg w zasilacz z regulacjg DALI
Wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejgcych obwodoéw i zastosowanie nowych
lamp ze zrodiem w technologii LED przystosowanymi do automatycznej regulacji natezenia
oswietlenia w pomieszczeniach we wspotpracy z czujnikami obecnosci i nastonecznienia.
Dostosowanie rozmieszczenia istniejgcych kamer do nowej aranzacji podziatu
pomieszczen oraz w niezbednym zakresie doposazenie w nowe kamery |IP.
Sprawdzenie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami o$wietlenia awaryjnego i
kierunkowego. W celu dostosowania do aranzacji wnetrz dopuszcza sie wymiane opraw.
Podtrzymanie czasu dziatania opraw awaryjnych i kierunkowych przez minimum 2h.
Zdemontowanie istniejgcej oktadziny drewnianej w pomieszczeniu nr 4.
Zdemontowanie odbojnic sciennych, ochronnych w opracowywanych pomieszczeniach.
Montaz nowych paneli maskujgcych grzejniki oraz przediuzajgcych parapet w
pomieszczeniu ,open space”.
Likwidacja podestu w pomieszczeniu nr 3 (wg inwentaryzacji).
Likwidacja grzejnika kanatowego w pomieszczeniu nr 3 (wg inwentaryzacji) oraz
wstawienie nowego w inne, wybrane w uzgodnieniu z uzytkownikiem miejsce.
Wymiana Zaluzji okiennych z dostosowaniem do nowej koncepcji architektoniczne;j.
Przewiduje sie wykonczenie pomieszczen oraz wyposazenie w urzgdzenia o lepszym
standardzie.

Po zdemontowaniu sufitdw podwieszanych nalezy zmierzy¢ wysoko$¢ rzeczywistg od
posadzki do stropu konstrukcyjnego.

Na styku pomieszczen objetych opracowaniem i planowanymi pracami remontowo-
budowlanymi oraz montazowymi z pozostatymi pomieszczeniami w budynku, nalezy
przewidzie¢ odpowiednie naprawy miejsc styku, odpowiednie wykonczenie, aby zachowac¢
spojnos¢ techniczng, funkcjonalng i estetyczng budynku.

® \W/w prace wymagajg przeprowadzenia ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej,

opracowanej pod katem niniejszego specyficznego zamierzenia inwestycyjnego, a takze
opracowania dokumentacji projektowej wielobranzowej z uzgodnieniami odpowiednich
rzeczoznawcow.
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® Przewidywane w PFU zmiany funkcjonalno-uzytkowe spowodujg zwiekszenie liczby
uzytkownikéw budynku.

® Prace remontowo-budowlane oraz montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, w tym BHP, z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa, w tym Prawa
Budowlanego i innymi powigzanymi z nim przepisami.

3.4. Konstrukcja
® \Wyburzenie scianek pomiedzy pomieszczeniami 2, 4, 5, 6 (wg inwentaryzaciji).

Uwagi:
® Ze wzgledow bezpieczehstwa przed opracowaniem projektu nalezy dokonac¢ oceny
technicznej elementéw konstrukcyjnych w obszarze objetym opracowaniem ze
stwierdzeniem, ktore elementy stanowig konstrukcje budynku.

3.5. Instalacje

PRZEWIDYWANE INSTALACJE WEWNETRZNE (W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH)

® C.O. — Przed przystgpieniem do projektu nalezy oceni¢ czy konieczna bedzie przebudowa
instalacji C.O. W pomieszczeniu nr 3 nalezy zlikwidowac grzejnik kanatowy oraz wstawic
nowy, w inne, wybrane w uzgodnieniu z uzytkownikiem miejsce.

® \Wentylacja mechaniczna — Jest zastosowana w budynku. Nalezy rozprowadzi¢ pod
stropem w sposob estetyczny, w miejscach gdzie nie bedzie sufitu podwieszonego.

® Klimatyzacja — tryb chtodzenia, bez wymiany powietrza. Zastosowana w budynku. Nalezy
przenies¢ klimatyzatory w nowe lokalizacje po uwzglednieniu aranzacji wnetrz i sufitéw
podwieszanych. W niezbednym zakresie doposazy¢ w nowe klimatyzatory. Sterowanie
klimatyzacjg w poblizu drzwi wejsciowych do nowych pomieszczen.

® Oswietlenie — Nalezy wykona¢ w niezbednym zakresie zmiany w istniejgcej instalacji
oswietlenia podstawowego. Nalezy dostosowaé oswietlenie (o$wietlenie podstawowe
ogd6lne i miejscowe) wedlug potrzeb utworzenia minimum 38 stanowisk pracy (z
mozliwoscig utworzenia rezerwy 4 dodatkowych miejsc pracy) zgodnie z zapisami normy
PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach oraz uwzgledniajgc dodatkowe zatozenia:

e zrédta LED stosowane w oprawach bedg oddawac¢ barwy na wysokim poziomie
- CRI minimum 80, a parametr odchylenia barw SDCM nie bedzie wigkszy niz 3

e w pomieszczeniach dla prac o duzych wymaganiach wzrokowych, wspotczynnik
olsnienia przeszkadzajgcego UGR nie bedzie przekraczat 19

e W pomieszczeniach, gdzie stale przebywajg ludzie oprawy powinny posiadacé
klase ryzyka fotobiologicznego RGO

e dla pomieszczenh, gdzie stale przebywajg ludzie nalezy zaprojektowaé oprawy
wyposazone w zrodta LED o wysokiej zywotnosci 100.000 godzin (L80/B10)

e dla pomieszczen pomocniczych zywotno$s¢ LED powinna wynosi¢ nie mniej niz
50.000 godzin (L70/B50)

e wszystkie oprawy wyposazone bedg wyposazone w zasilacz z regulacjg DALI
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Oswietlenie awaryjne /ewakuacyjne — Nalezy dostosowac instalacje do nowo powstatej sali
operacyjnej. Dostosowaé oznaczenia ewakuacyjne na korytarzach do nowego uktadu
drzwi. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami o$wietlenia awaryjnego i
kierunkowego. W celu dostosowania do aranzacji wnetrz dopuszcza sie wymiane opraw.
Podtrzymanie czasu dziatania opraw awaryjnych i kierunkowych przez minimum 2h.

System niskoprgdowy P.POZ. — W budynku zastosowany jest system, ktory nalezy
zweryfikowa¢ pod katem obecnych przepiséw i norm i rozbudowac¢ o nowe pomieszczenia.

System SSP - W budynku zastosowany jest system, ktory nalezy zweryfikowa¢ pod katem
obecnych przepiséw i norm i dostosowa¢ do nowego uktadu pomieszczen i zabudowy
sufitbw podwieszanych.

System SKD — system kontroli dostepu. Zastosowany w budynku. Nalezy przenies¢
centralki SKD ze $ciany pomiedzy pomieszczeniami 5-6 (wg inwentaryzacji) w nowe,
uwzglednione z uzytkownikiem miejscem.

System IT. — sie¢ LAN rozprowadzona kablowo do gniazd typu RJ45. System IT w oparciu
o istniejgcg serwerownie w budynku (nieobjeta w zakresie opracowania). Nie stosuje sie
systemu Wi-Fi. Nalezy dobudowaé nowe obwody komputerowe LAN w kat. 6A
certyfikowane, wedtug potrzeb utworzenia minimum 38 stanowisk pracy (z mozliwoscig
utworzenia rezerwy 4 dodatkowych miejsc pracy). Nalezy przewidzie¢ po dwa gniazda
RJ45, na kazde stanowisko pracy. Istniejgce obwody maksymalnie wykorzystaé a
niewykorzystane pozostawi¢ jako rezerwa. Istniejgce trasy kablowe maksymalnie
wykorzysta¢ a w niezbednym zakresie nalezy dobudowac¢ nowe odcinki tras kablowych.
Nalezy wydzieli¢ niezbedng sie¢ IT na potrzeby przetwarzania informacji niejawnych w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie niezbednych certyfikatow i akredytacji wtasciwych
stuzb.

System A/V — audio/wideo. Nalezy doposazy¢ sale operacyjng ,open space” w dwa
monitory LCD o przekatnej ekranu 50 cali z gniazdami LAN.

System CCTV — monitoring. Nalezy dostosowac¢ rozmieszczenie istniejgcych kamer do
nowej aranzacji podziatu pomieszczeh oraz w niezbednym zakresie doposazy¢
pomieszczenia w nowe kamery IP.

ZASADY REALIZOWANIA PRAC INSTALACYJNYCH PRZY PODZIALE NA ETAPY:

Sprawdzi¢ wydajnosci i stan techniczny centralnych uktadéw wentylacyjnych, wykonaé
niezbedne prace serwisowe.

Sprawdzi¢ moce nominalne i stan techniczny zrédta ciepta i chtodu, wykonaé niezbedne
prace serwisowe.

Modernizacje powierzchni nalezy rozpoczg¢ od gtdwnych ciggdw instalacyjnych.

Zlokalizowa¢ i udrozni¢ zawory odcinajgce, spustowe na odejsciach pietrowych od
gtéwnych szachtow.

Doposazy¢ istniejgcy uktad hydrauliczny w nowe zawory odcinajgce i spustowe
pozwalajgce na odciecie poszczegodlnych stref bez zaktdcenia dziatania catej kondygnacii.

Doposazy¢ uktady hydrauliczne w zawory rownowazgce z kré¢cami do pomiaru przeptywu.
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® Doposazy¢ uktady wodne w zawory napetniajgce i odpowietrzajgce poszczegodine strefy.

® Doposazy¢ zmodernizowane odejscia pietrowe w filtry siatkowe dla wychwycenia
zanieczyszczen naptywajacych ze strefy nie zmodernizowanej.

® W przypadku braku mozliwosci zapewnienia pracy catego system instalacyjnego przy
modernizacji poszczegoélnej wytgczonej strefy nalezy wykonac¢ ,by pass” umozliwiajgcy
prace pozostatej czesci kondygnacii.

® Po skonnczonym kazdym etapie wyczyscic filtry w centralach wentylacyjnych i filtry siatkowe
w zrédle ciepta i chtodu, aby zminimalizowaC zanieczyszczenie modernizowanych
instalacji.

® Po uruchomieniu kazdego etapu przeprowadzi¢ wstepne rownowazenie catych uktadow
instalacyjnych na odejsciach pietrowych, aby nie zakidoca¢ pracy pozostatych czesci
budynku.

® Po zmodernizowaniu catej powierzchni wymieni¢ czynnik roboczy w instalacjach
grzewczych i chtodniczych oraz ponownie przeptukac filtry.

® Po zmodernizowaniu catej powierzchni przeprowadzi¢ ponownie rownowazenie i regulacje
wszystkich uktadow instalacyjnych.

3.5.1. Instalacje elektryczne

® Przenies¢ centralki SKD ze $ciany pomiedzy pomieszczeniami 5-6 (wg inwentaryzacji) w
nowe miejsce w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

® Przenies¢ skrzynki teletechniczne (moduty systemdéw bezpieczenstwa obiektowego) z
pomieszczenia nr 2 w nowe, wybrane przez uzytkownika miejsce.

® Dobudowa¢ nowe odcinki tras kablowych w niezbednym zakresie (instalacje utozone w
przestrzeni miedzy stropowej nalezy uporzadkowaé poprawiajgc estetyczny wyglad stropu
po zdjeciu sufitu).

® Doposazy¢ i uporzadkowac rozdzielnice 0,4kV (zestaw rozdzielnic TKL-1B, 1TK-1B, 1TK-
1A, TO-1B) — dobudowa¢ nowe obwody odptywowe gniazd zwyktych i dedykowanych
DATA wedtug potrzeb utworzenia minimum 38 stanowisk pracy (z mozliwoscig utworzenia
rezerwy 4 dodatkowych miejsc pracy). Przewidziano po 4 gniazda dedykowane DATA i 2
gniazda ogoélne na kazde stanowisko pracy oraz gniazda porzadkowe ogdlinego
przeznaczenia rozmieszczone poza stanowiskami pracy. Istniejgce obwody odptywowe do
maksymalnego wykorzystania, a niewykorzystane pozostawic jako rezerwa. Istniejgce trasy
kablowe do maksymalnego wykorzystania a w niezbednym zakresie dobudowaé nowe
odcinki tras kablowych.

® |[nstalacje utozone w posadzce oraz zainstalowane zespoty gniazd (floorboxy) w miare
mozliwosci pozostawi¢ bez zmian, ale rozbudowac¢ zgodnie z nowg aranzacja.

® Sprawdzi¢ zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami oswietlenia awaryjnego i kierunkowego.
W celu dostosowania do aranzacji wnetrz dopuszcza sie wymiane opraw. Podtrzymanie
czasu dziatania opraw awaryjnych i kierunkowych przez minimum 2h.

3.5.2. Instalacje sanitarne
3.5.3. Instalacje niskopragdowe
3.5.4. Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Istniejgcy system wentylacyjny zostat zaprojektowany na wydajnosc:
Vn=1480 m3h, Vw=1480 m?/h

Projektowana wydajnosc¢ systemu:

Zgodnie z nowg aranzacjg pomieszczenia przystosowane sg do pracy statej 42 oséb.
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llos¢ powietrza wentylacyjnego okreslono dla zatozen :
® ilos¢ powietrza na 1 osobe w open space : 30 m*/h
® ilos¢ powietrza na 1 osobe w wydzielonych biurach : 50 m®h

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego :
® 38 o0sob x 50 = 400 m*/h
® 34 0sbéb x 30 = 1020 m*h

Sumaryczna ilo$¢ powietrza: 1420 m*h

Z uwzglednieniem 5 % naddatku na nieszczelnosci i regulacje:
Vn=1500 m*h, Vw=1500 m°h

W zatgczniku nr 1 zamieszczono karte katalogowg cetrali podwieszane.

3.5.5. Opinia rzeczoznawcy ds. Przeciwpozarowych
3.5.6. Wytyczne dotyczace akustyki

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie dzwieku nalezy zaprojektowac¢ materiaty wygtuszajgce
na $cianach i na suficie oraz dobra¢ odpowiednie wyposazenie. Uzytkownik zaakceptuje projekt w
zakresie rozmieszczenia zastosowanych rozwigzan wygtuszajgcych.

W projekcie uwzgledniono:

® Zastosowanie modulowego systemu sufitu podwieszanego SoftSpan, wysoko
wszechstronnego i innowacyjnego systemu przegrod akustycznych zapewniajgcych wyglad
sufitow kasetonowych lub duzych drewnianych kratownic sufitowych poprawiajgcych
akustyke i zmniejszajgcych wplyw hatasu na kazdg przestrzen wewnetrzng. System
dostepny jest w réznych kolorach i wykonczeniach, aby dopasowaé sie do kazdej wizji
projektowe;.

® Zastosowanie tapet akustycznych, skutecznie pomagajgcych redukowanie niepozgdanych
dzwiekdw w zakresie wysokich czestotliwosci. Grubos¢ 6 mm maskuje drobne
niedoskonatosci Sciany. Tapety sg w 100% wykoane z przetworzonych butelek PET, nie
zawierajg szkodliwych substancji oraz posiadajg certyfikat GreenGuard.

® Wieloosobowe stanowiska pracy z zamontowanymi przegrodami tapicerowanymi
akustycznymi sktadajgcymi sie z potgczenia ptyty widrowej zawierajgcej wktad wypetniajgcy
o wilasciwosciach akustycznych wraz z ptytag MDF po obu stronach. Przegrody majg
mozliwos¢ wpinania pinezek w panel.

® Kabiny akustyczne zapewniajgce prywatnos¢ podczas rozmdw i znacznie poprawiajgce
komfort akustyczny miejsca pracy.

3.6. Wykonczenie

Tynki - maksymalne odchyiki ptaszczy w dowolnym miejscu
a) Na dtugosci 2m - 2 mm
b) Ogdtem dla dtugosci i szerokosci sciany - 3 mm

Odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu
a) Na dtugosci 1m - 1 mm

b) Dla wys. do 3,5m - 2 mm

c) Dla wys. powyzej 3,5m - 4 mm

Odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu
a) Na dtugosci 1m - 2 mm
b) Ogotem pomiedzy Sciankami dziatowymi przy jednej przegrodzie - 2 mm

Odchylenie powierzchni i krawedzi od okreslonego kata
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a) Na dtugosci boku 1m przy zadanym kgcie odchytka do 2mm

Gtadzie gipsowe - brak zarysowan, spekan, lokalnych wgtebien i nieréwnosci. Maksymalne
odchyiki ptaszczyzn w dowolnym miejscu

a) Na dtugosci 2 m-1 mm

b) Ogdtem dla dtugosci i szerokosci sciany - 2 mm

Odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu
a) Na dtugosci 1 m- 1 mm

b) Dla wys. do 3,5m-1mm

c) Dla wys. powyzej 3,5 m - 3 mm

Posadzki - maksymalne odchyiki ptaszczyzny w dowolnym miejscu
a) Na dtugosci 2 m -1 mm

b) Od poziomu na dtugosci 1 m - 2mm

¢) Od poziomu na dtugosci lub szerokosci pomieszczenia 3 mm

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE KOMPLETNEGO | POPRAWNEGO
WYKONANIA ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania podstawowe:

a) Wykonawcy poszczegdélnych zadan zobowigzani sg do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

b) Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawcy poszczegdlnych zadanh opracujg koncepcje projektowe
wraz z opisem wyposazenia i dziatania (adekwatne do rodzaju zadania), ktére na biezgco
konsultowane beda z Zamawiajgcym w zakresie estetyki, aranzacji wnetrz i funkcjonalnosci.

c¢) Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowac plan BIOZ.

d) Zamawiajgcy wymaga przedfozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych przed

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

e) Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

harmonogramu realizacji inwestycji

harmonogramu ptatnosci

projektu organizacji robot

informac;ji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

planu zapewnienia jakosci wykonywanych robo6t budowlanych

opracowania dokumentacji powykonawczej tgcznie z protokotami swiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarangc;ji

f) Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

g) Projekty powinny zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegoétéw i detali wraz z doktadnym
opisem.

h) Projekt powinien by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawieraé¢ protokét
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych
uczestniczacych w realizacji zamdwienia. Kazde opracowanie powinno przewidywac¢ mozliwosé
etapowania robot.

i) Zakres i forma dokumentacji projektowej majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.).
4.2. Planowany zakres robo6t budowlanych

Zmiany funkcjonalne i przebudowa wnetrz na jednej kondygnacji budynku Biura Dozoru
Elektronicznego CZSW przy ulicy Zwyciezcéw 34 w Warszawie obejmujg nastepujgcy zakres prac:

Prace przygotowawcze, zabezpieczenie terenu robot.

Rozbiérka i demontaz.

Miejscowa naprawa elementow ukrytych, tj. posadzki, nawierzchnia stropu,

instalacje i inne.

Budowa nowych Scian, drzwi i przeszkleh z uwzglednieniem akustyki.

Modernizacja istniejgcych instalaciji.

Rozprowadzenie nowych instalacji.

Montaz sufitow.

Montaz oswietlenia.

Utozenie nowych posadzek z korektg instalacji w posadzkach (floorboxy).

10 Wykonczenie $cian ( gruntowanie, malowanie, montaz oktadzin w tym tapet) z
uwzglednieniem akustyki.

11.Montaz elementéw wyposazenia.

12. Umeblowanie z uwzglednieniem akustyki.

13. Prace porzadkowe.

@~
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4.3. Wskazniki ekonomiczne

Zatozenia budzetowe na inwestycje (brutto)
Zatozenia budzetowe na inwestycie wynikaé bedg ze wstepnego szacunkowego kosztorysu
inwestorskiego oraz polityki wewnetrznej Zamawiajacego.

4.4. Wewnetrzne prace remontowo—budowlane

1. Rozbiorka i demontaz. Usuniecie niektérych $cian wewnetrzych, zdemontowanie
przeszlen oraz otworow drzwiowych, demontaz sufitbw podwieszanych oraz
przygotowanie stropu i uporzgdkowanie istniejgcych instalacji nadsufitowych do
nowej aranzacji.

2. Budowa nowych $cian, drzwi i przeszklen z uwzglednieniem akustyki. Przeniesienie
przeszklenia z pokoju nr 5 (wg opracowania) do pokoju nr 7 (wg opracowania).

3. Montaz sufitbw podwieszanych we wskazanych miejscach z uwzglednieniem
akustyki.

5. WYMAGANIA PROJEKTOWE

5.1. Opracowanie dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt wnetrz

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Szczegdbtowy przedmiar roboét

Kosztorys inwestorski

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce dokumentaciji Wykonawcy

5.2.1. Zatozenia ogdline
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Wykonawca sporzgdzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze roboty wedtug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Za ostateczny,
prawidtowy dobdr urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére
moze w przyszitosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajgce z oferowanego
taniego wykonania nie bedzie akceptowane.

Projektujac roboty Wykonawca wezmie pod uwage praktyczne przez siebie metody wykonawstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentac;ji
projektowych rozwigzan z Zamawiajgcym, oraz dokonywania uzgodnien branzowych.

5.2.2. Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania Robét doswiadczonych projektantow posiadajgcych
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego
oraz kompetentny personel pomocniczy.

Projekt budowlany powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z p6zn. zm., Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022
poz. 1679) z pdzn. zm. oraz Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia
2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225) z pdzn. zm.

Projekt wykonawczy zostanie sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z pdzn. zm. Projekt wykonawczy powinien
uzupetnia¢ i uszczegodtawiac projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
prawidtowego wykonania robét budowlanych oraz sporzadzenia przedmiaru robot.

Przedmiar robét zostanie sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z p6zn. zm., z uwzglednieniem takiego podziatu
zakresu rzeczowego, ktoéry umozliwi ustalenie rodzaju i kosztow poszczegodinych srodkow trwatych
w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw trwatych (Dz. U. nr 112, poz. 1317) z pézn. zm.

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zostanie sporzadzona
zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiIOR) zostang sporzagdzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z
pbézn. zm.

5.3. Format Dokumentéw Wykonawcy

Wydruki
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Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentow
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie 2z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

® rysunki — w formacie *.dwg lub *.dxf oraz *.pdf obstugiwane przez aplikacje typu CAD, PDF
Reader

® opisy, specyfikacie — w formatach obstugiwanych przez aplikacje MS Word, MS Excel,
wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na
nosnikach CD lub DVD.

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Wymagania ogolne

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami
wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. Wymienione
ponizej okreslenia i skréty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

® BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

® BI|OZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

® PFU - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

® STWIORB — Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dokumentacje projektowsg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Przystapienie do robot

Remont budynkéw moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie projektu opracowanego przez
uprawnionych projektantéw, uzgodnionych przez Zamawiajgcego z ostateczng decyzjg wtasciwych
organow. Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy przeprowadzi¢ na terenach w poblizu
Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywacé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac lub sfilmowac.
Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie
Budowy. Wszelkie uszkodzenia i wady niezanotowane a zauwazone podczas wykonywania Robot
przez Wykonawce majg byé naprawione na koszt Wykonawcy.

Zgodnos¢ Robét z Umowa, przepisami prawa i normami

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowg, Dokumentacjg i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca nie ma prawa wykorzystywa¢ btedédw w wyzej wymienionych
dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Cechy materiatow
i Urzgdzen muszg byC jednorodne i wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zgodnos$¢ z normami

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Polskimi Normami.
Zaktada sie iz Wykonawca zaznajomit sie z treScig w wymaganiami tych norm. Normy wskazane w
niniejszym PFU powinny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét
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W trakcie wykonywania Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw zwigzanych z
ochrong s$rodowiska. W szczegdlnosci podczas wykonywania Robét Wykonawca powinien
zastosowac niezbedne Srodki ostroznos$ci oraz srodki ochronne w celu zapobiegania:

zanieczyszczenia powietrza

zanieczyszczenia srodowiska przez odpady

hatasowi

zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem, podczas wykonywania robét

Ponadto powinien utrzymywaé Teren Budowy oraz wykopy w stanie suchym i nie dopuszczaé do
gromadzenia sie wéd stojgcych. Zwracaé uwage na szate roslinng znajdujaca sie w bezposrednim
sgsiedztwie realizowanej inwestycji. Zwrocic szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
tymczasowych miejsc magazynowania materiatow.

Bezpieczenstwo budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za stosowanie do Robdt wszystkich Srodkow
bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robat.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Kodeksu Pracy, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych oraz z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma poza tym obowigzek zadbac o to aby zatrudniony personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:
wiasciwe szalowanie wykopow

wlasciwe zabezpieczenie drabin, podestéw i ktadek

wiasciwe narzedzia budowlane

uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw
wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzgdzen
zabezpieczajgcych, pomieszczeh socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami
dotyczgcymi BHP. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca podejmie
wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania Robét, w
budynkach lub w ich poblizu i zapewni wszystkie urzgdzenia do gaszenia wszystkich pozaréw,
ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢
dostep umozliwiajgcy skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej. Prowadzone na Terenie
Budowy Roboty nie mogg w zaden sposéb obnizy¢ stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektow
nie zwigzanych z budowg. Na Terenie Budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia smieci i
odpadow. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Umowy Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przekaze teren Budowy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania swoich
metod i czasu pracy do specyfiki i wymagan Zamawiajgcego.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania przez Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) Protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywania Robét do czasu Przejecia Robét przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb aby budowle lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu przejecia. Koszty zwigzane z ochrong i
utrzymaniem Robét wraz z terenem Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem osob
nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca zapewni ochrone wszystkich sktadnikéw
majatkowych i materiatdbw przez caty czas trwania Umowy. Wykonawca odpowiada za utrzymanie
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét, a w szczegdlnosci:

® zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych

® zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg

® zabezpieczy mienie stuzgcego do wykonywania Robot

® umiesci odpowiednie tablice informacyjne

® podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia dojazdéw prowadzgcych do Terenu
Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy,
Podwykonawcow i Dostawcow

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony do
Wynagrodzenia Wykonawcy. Po zakonczeniu Roboét Budowlanych Wykonawca w ramach ceny
umownej ma obowigzek uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robdt i likwidacji terenu Budowy.

Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedg za porozumieniem Zamawiajgcego w zaleznosci od zaistniatej
potrzeby. Na spotkaniach powinny by¢ obecne nastepujgce osoby:

Zamawiajgcy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca

Podwykonawcy

6.2. Wymagania dotyczgce Materiatow i Urzgdzen

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musza:

® byé zgodne 2z zapisami Umowy oraz zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z Dokumentami Wykonawcy

® dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)

® spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu
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® posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie musi by¢ nowe i nie noszgce Sladéw uzywania

Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Odpowiedzialnosc
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy
oraz ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie odpowiada Wykonawca. Materiaty (wyroby
budowlane) i urzadzenia narazone na bezposrednie oddziatywanie srodowiska powinny byé
wykonane z materiatbw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozjg. Wykonawca poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy
zminimalizuje czas przechowywania Materiatdw i Urzadzen na Terenie Budowy. Miejsce
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Uzytkownikiem. Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem
Materiatéow i Urzadzen ponosi Wykonawca.

6.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych Robot. Wykonawca zapewni takg liczbe i
wydajnos$¢ sprzetu, ktdéra zapewni przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska. Wszedzie tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarcza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow Umowy nie zostang dopuszczone do Robdt.

6.4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca zapewni takg liczbe srodkéw transportu by dostawa materiatow i urzadzen na teren
budowy odbywata sie w sposdb ptynny zgodny z harmonogramem Robét. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Umowy bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca na biezaco i na
wiasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego sprzet na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6.5. Wykonanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych Inzynieréw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn oraz
narzedzi niezbednych do wykonania Robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Nastepstwa btedow spowodowanych
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Zalecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego narzuconym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Podstawowy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci:

® zaprojektowanie, zrealizowanie i ukonczenie Robét okreslonych zgodnie z Umowg i do
usuniecia wszelkich wad
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® dostarczenie na Teren Budowy Materiatow, Urzgdzen i Dokumentéw Wykonawcy
wyszczegolnionych w Umowie oraz niezbednego Personelu Wykonawcy i innych rzeczy
koniecznych do wykonania Robot

® bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie
projekty kazdej czesci skladowej Urzgdzen i Materiatéw jakie bedg wymagane aby ta czes¢
byta zgodna z zapisami umowy

® ograniczenie prowadzenia swoich dziatan do terenu budowy i terenéw Uzgodnionych z
Uzytkownikiem jako obszary robocze

® utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd
oraz wtasciwe rozmieszczenie sprzetu i nadmiaru materiatow

® biezgce uprzatanie i usuwanie z terenu budowy wszelkiego ztomu i odpadéw

6.6. Odbior robot

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcy na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego). Kierownik
Budowy zgtasza gotowosc¢ odbioru wpisem do dziennika budowy jednoczesnie informujgc o tym
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) dokona odbioru nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy. Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) dokonuje oceny jakosci i
ilosci Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodno$¢é wykonanych robét z Umowg. Kazdorazowo z
przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze podaniem przedmiotu i
zakresu odbioru oraz podaniem innych istotnych danych moggcych mie¢ wpltyw na przyszig
eksploatacje. Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. W przypadku gdy
roboty o ktérych mowa powyzej nie zostang zgtoszone do odbioru przez kierownika budowy i nie
zostang odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia inspektorowi sprawdzenia wykonania Rob6t przez odkrycie tych robét lub wykonanie
otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi, ze
roboty zostaty wykonane w sposob prawidtowy Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia
Robd6t do stanu przed ich odkryciem. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze Roboty
zostaty wykonane w sposéb nieprawidtowy Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
nieprawidtowo wykonanych robét oraz Odkrycie, zakrycie i ponowne wykonanie robét, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w ramach Wynagrodzenia za wykonanie w
nalezyty sposob. Odkrycie, zakrycie i ponowne wykonanie robdt, o ktérych mowa powyzej
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy. Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych oraz przeprowadzenie odbioréw zanikowych
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

Odbiorowi przez zmawiajgcego podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robét polega na
koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy a takze powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 4 dni bedzie oznaczat osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy powotuje komisje odbiorowg oraz
wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru kohicowego w ciagu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie zapisu w dzienniku budowy
potwierdzonej przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robdét jest przedstawienie przez Wykonawce kompletnej i
prawidtowo sporzadzonej Dokumantacji Powykonawczej jak rowniez innych dokumentow
wymaganych w mys$l obowigzujgcych przepiséw i zapisbw Umowy i zatwierdzenie ich przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w szczegdlnosci:
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® Dziennikow Budowy

® Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentaciji
dodatkowej jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

® Dokumentdéw dotyczgcych stosowanych materiatow

® Dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane [gsymbolem )

® Deklaracji zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

® Certyfikatdow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

® Atestéw

® Swiadectw jakosci

® Swiadectw pochodzenia

® Protokotdéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych

® Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji

® Powykonawczej dokumentacji budowy

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady zmawiajgcemu bedg
przystugiwaty nastepujgce uprawnienia w przypadku:

® \Wad nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
wyznaczajgc jednoczesnie termin ich usuniecia

® Wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie lub
zgda¢ wykonania przedmiotu Odbioru po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo do
naliczania kar oraz domagania sie naprawienia szkody wyniktej z opéznienia lub tez moze
on catkowicie odstgpi¢ od Umowy.

Przebieg Przejecia Robot

® Sprawdzeni i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Umowy, PFU i Prawa budowlanego

® Sprawdzenie kompletnosSci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnos$ci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU,
Polskimi Normami oraz sztukg budowlang

® Podpisanie protokotu odbioru koncowego

6.7. Dokumenty zwigzane
PN-93/N 01256.03  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-92/N 01256.01  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

CZESC INFORMACYJNA

7. DOKUMENTY, OSWIADCZENIA, INFORMACJE
7.1. Podstawy prawne — dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 , z
2022 r. Poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z p6zn. zm.;

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z
pdézn. zm.;

3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) z p6zn. zm.;
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4.0Obwieszczenie marszatka sejmu rzeczypospolitej polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) z
pdzn. zm. oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy;

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoélnych;

przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) z
pdzn. zm.;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w
sprawie wykonywania zadan przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji (Dz.U. 2019 poz. 411) z pézn. zm.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2003r. Nr 121 poz. 1138) z pézn. zm.;

8. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2003r. Nr 121 poz. 1137) z pézn. zm.;

9. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80 poz.
563) z pdzn. zm.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane.
7.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
7.2.1. Zalecenia konserwatorskie
Opracowywany obiekt nie jest zabytkiem, ale jest w gminnej ewidencji zabytkdéw. Nie jest potozony
na obszarze zabytkowym objetym ochrong konserwatorska.

7.3. Uprawnienia niezbedne do wykonania zamdwienia

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamowienia wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym
minimum:

a) Uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. (dla Zespotu
Projektowego)

b) Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. (dla Wykonawcy
robot budowlanych)

c) Inne branzowe uprawnienia lub do$wiadczenie w realizacji podobnych zadanh
wyspecyfikowanych przez Zamawiajgcego w poszczegolnych postepowaniach przetargowych.

7.4. Poglagdowa dokumentacja fotograficzna charakterystycznych elementéw zwigzanych z
obszarem prac remontowych.

7.5. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane.
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MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 3 grudnia 2005 roku
Ckregowa Koisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Oxregowej [zby Architektow
ul. Madalinskieqo 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/194/05
numer ewidencyjny uprawnien: MA/023/05

DECYZJA NR KK/037/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawc budowlane (fekst
Jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2018; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz.
966, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzgdach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
N 183, poz. 271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 7. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 .
Nr 150, poz. 247}, oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednality:
0z U 22000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 43, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 189,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 1€2, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wiiosku | na podstawie dokumenlow stwierdzajacych wymagane wykszialcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na
podstawie pozytywnej cceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziczonego przed Komisja Egzaminacyjng Mazowiackie] Okregowe;
Izby Architektdw

stwierdza sig, ze

Pan magister inzynier architek! PAWEL RAFAL CHILIMONIUK
urodzony dnia 19.10.1974 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninizjsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przystuguje

Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwaliflkacyjnej,
ktora wydale decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Preewodniczgcy OKK MOIA arch. Anfoni Beill L;*L\_ — -
7
Wizeprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki (:,é._—— T
.
,

Seretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski \'—i\&k&’\
Czonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Czonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa )

e
Czonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska — Talarczyk
Citonek OKK MOIA arch. Kizysztof Igor Zeroslavski

Otrzymuja;
1. Wrioskodawca: Pawet Rafai Chilimonivk
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
CGlowny Inspektor Naczoru Budawlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob pos
Okrggowa Rada Izby Architektow

3 aie \

|
4

ifdajqcych uprawnienia budowlene
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/651/08 Warszawa, 2008-10- Dg
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

RADOSEAW SADOWSKI

magister inzynier architelt

uprawniony na mocy decyzji
Krajowej Rady Izby Architektow
z dnia 05.09.2008 r., L.dz. 392/KRIA /2008, sygn. akt KRIA /W /25/2008
nr W/33/2008
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne;j
obejmujacej projektowanie

bez ograniczeh

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4221/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1.,Pan Radostaw Sadowski
ul. P. Suzina 3 m 221
01-586 Warszawa

2. Krajowa Rada
Izby Architektéw

3. a/a
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Radostaw SADOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr W/33 /2008,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2144.

Czlonek czynny od: 12-01-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 16-06-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie inforrmatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

MA-2144-DA34-DY54-A816-739F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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FODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYMNIEROW
BUDOWMICTWWA

Bialystok, dnia @ grudnia 2011 r.
POIB.KK.7131/021/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dma 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, ingynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pédniejszymi
gmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 uwst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poéniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan SEBASTIAN SOKOLIK
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 23 sierpnia 1983 r. w Bialymsiokn

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0139/PO0OE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnmosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

Szezegotowy zakres nadanychk uprawnief budowlanyeh:

I Zpodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart 13 ust. 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZe] wymienionej specjalnodci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projekiowania, sprawdzania projekiéow architeldoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdow budowlanych

bez ograniceed.

II. Zgodnie = § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakevjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazddw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnesci instalacyijnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektryeznyeh i elektroenergetycznych.
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M ® POLSKA
LN
3 I Z B A

2 LN

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QBQ-FGV-47K *

Pan Sebastian Sokolik 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/12
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 24 m 9, 15-661 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 781 K.c.

§& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleklronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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8. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 01 Inwentaryzacja 1:75
Rys. 02 Przekroj A-A i Przekréj B-B 1:75
Rys. 03 Koncepcja uktadu 1:100
Rys. 04 Rzut 1:75
Rys. 05 Przekréj C-C, Przekroj D-D i Przekréj E-E 1:75
Rys. 06 Rzut sufitu 1:75
9. ZAL ACZNIKI

Zatgcznik nr 1
Zatacznik nr 2
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