Warszawa, dnia 26 września 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych branży sanitarnej w podziale na 16 części”, (Numer sprawy: 3/07/2016/B) Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA wybrała :

W części VII  zamówienia
1. PRO-BUD Rafał Janusz z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 14/44, 00-570 Warszawa 
2. Arcus Technologie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestynów
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrani Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, oferty nie podlegają odrzuceniu oraz wg. kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XIV SIWZ. 
Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
	Punktacja oferty

	6
	Arcus Technologie Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestynów
	100 pkt

	5
	PRO-BUD Rafał Janusz 
Al. Wyzwolenia 14/44, 00-570 Warszawa
	77,67 pkt

	1
	Rzońca S.A.
ul. Żabia 2A, 18-400 Łomża
	Oferta odrzucona



ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp odrzucam ofertę wykonawcy:Rzońca S.A. z siedzibą przy ul. Żabia 2A, 18-400 Łomża, w związku z tym iż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W roz. XIV do SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w bazie kosztowo- cenowej przyjętej do kosztorysowania zamówienia- zleceń jednostkowych pkt. b) Wykonawca zaoferował wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] ,w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego  w wysokości 64,6%. Zamawiający wymagał aby  wysokość wskaźnika wynosiła od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu rozliczeniowego. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla IRS 3/2016 wynosiła 64,3%.

W części X zamówienia
Zamawiający informuje, że w Części X postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
	Punktacja oferty

	2
	Rzońca S.A.
ul. Żabia 2A, 18-400 Łomża
	Oferta odrzucona



ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp odrzucam ofertę wykonawcy:
Rzońca S.A.  z siedzibą przy ul. Żabia 2A, 18-400 Łomża, w związku z tym iż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W roz. XIV do SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w bazie kosztowo- cenowej przyjętej do kosztorysowania zamówienia- zleceń jednostkowych pkt. b) Wykonawca zaoferował wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] ,w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego  w wysokości 64,6%. Zamawiający wymagał aby  wysokość wskaźnika wynosiła od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu rozliczeniowego. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla IRS 3/2016 wynosiła 64,3%.

W części XIV zamówienia
Zamawiający informuje, że w Części XIV postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
	Punktacja oferty

	4
	Drozd Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad
ul. Dolna 12, 82-300 Elbląg
	Oferta odrzucona

	3
	Rzońca S.A.
ul. Żabia 2A, 18-400 Łomża
	Oferta odrzucona



ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCÓW

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp odrzucam oferty wykonawców:
1. Drozd Centrum Techniki mgr inż. Adam Nowosad z siedzibą przy ul. Dolna 12, 82-300 Elbląg, w związku z tym iż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W roz. XIV do SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w bazie kosztowo- cenowej przyjętej do kosztorysowania zamówienia- zleceń jednostkowych pkt. b) Wykonawca zaoferował wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] ,w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego  w wysokości 70%. Zamawiający wymagał aby  wysokość wskaźnika wynosiła od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu rozliczeniowego. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla IRS 3/2016 wynosiła 64,3%.
W pkt. d) wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz], w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego w wysokości 10 %. Zamawiający wymagał aby  wysokość wskaźnika wynosiła od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu rozliczeniowego. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla IRS 3/2016 wynosiła 5,5%.
Tym samym oferta wykonawcy jest niezgodna z postanowieniami SIWZ ( art. 89 ust. 1 pkt 2) .
W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia przedmiotowej  oferty.
2. Rzońca S.A.  z siedzibą przy ul. Żabia 2A, 18-400 Łomża, w związku z tym iż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
W roz. XIV do SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w bazie kosztowo- cenowej przyjętej do kosztorysowania zamówienia- zleceń jednostkowych pkt. b) Wykonawca zaoferował wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] ,w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego  w wysokości 64,6%. Zamawiający wymagał aby  wysokość wskaźnika wynosiła od 0% do aktualnych średnich narzutów opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu rozliczeniowego. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD dla IRS 3/2016 wynosiła 64,3%.

Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie
nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Na podstawie art. 94 ust. 1 Pzp wzywam firmy do zawarcia umowy w dniu 07.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kocjana 3 w Warszawie (sekretariat). : 

Dotyczy Części VII zamówienia: 
1.	PRO-BUD Rafał Janusz z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 14/44, 00-570 Warszawa
2.	Arcus Technologie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestynów

UNIEWAZNIENIE CZĘŚCI I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV i XVI ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że w Częściach I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV i XVI postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, w związku z nie złożeniem żadnych ofert niepodlegających odrzuceniu. Wykonawcy na te części nie złożyli ofert.
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