

Warszawa dnia 19.08.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 144 000 euro na **zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na cztery części**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **215 250 000,00 PLN brutto** w tym:

- Część I – 30 750 000,00 PLN brutto;
- Część II – 30 750 000,00 PLN brutto;
- Część III – 30 750 000,00 PLN brutto;
- Część IV – 123 000 000,00 PLN brutto;

OFERTY

Część nr I

BUDOM Sp. z o.o., ul. Żelazna 5, 11-130 Orneta

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g – 24,50

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] – 66,70%

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 10,90%

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 6,20 %

Doświadczenie kierownika budowy – 2

- 1) Przebudowa budynku A i B warsztatów szkolnych Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie – wartość 13 628 328,96
- 2) Remont WKU Piła – wartość 2 500 000

Termin rękojmi na roboty budowlane – 60 miesięcy

Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ

Termin płatności – zgodnie z SIWZ

BESTION Sp. z o.o., ul. Ciupagi 1A, 03-016 Warszawa

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g – 17,80

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] – 64%

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 10%

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 6%

Doświadczenie kierownika budowy – 9

- 1) Remont Modernizacja budynku Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, lata 2003-2004, rejestr zabytków 243/2. Wartość zadania: 7 453 000,00 netto.
- 2) Remont i Modernizacja dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, lata 2003-2005, nr rej. Zabytków 995-A. Wartość zadania: 23 398 607,00 netto.
- 3) Remont Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu, lata 2009-2010, nr rej. zabytków A-98. Wartość zadania 6 147 213,89 brutto

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, sekretariat@igbmazovia.pl, tel. 22 328 60 01, fax 22 328 60 50, www.igbmazovia.pl

- 4) Remont, Konserwacja i Renowacja Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie, lata 2009-2010, nr. Rej. Zabytków A-71. Wartość zadania: 4 009 794,47 brutto
- 5) Remont i Przebudowa Gmachu Poseminaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego, lata 2008-2009, n rej zabytków 243/2. Wartość zadania 13 023 818,39 brutto
- 6) Wykonanie prac związanych z realizacją ekspozycji stałej pt. „ Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie” W szczególności: roboty budowlane branży konstrukcyjne polegające na wznowieniu stropu nad pomieszczeniem serwerowni, prace kamieniarskie elementów wnętrza i etalazu wystawy, roboty stolarskie elementów wnętrza etalazu wystawy. Rok 2011, nr rej. zabytków 620/1. Wartość zadania 2 703 498,86 brutto
- 7) Odrestaurowanie i przebudowa Synagogi w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu, lata 2011-2013, nr rej. zabytków A.275. Wartość zadania: 6 338 066,26 brutto
- 8) Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym, lata 2012-2013, nr rej. Zabytków A/46, A/213. Wartość zadania: 6 960 277,00 netto
- 9) Wykonanie remontu elewacji ścian i robót hydroizolacyjnych w budynku Teatru Narodowego, rok 2014, nr rej. Zabytków A-521. Wartość zadania: 3 222 730,00 brutto

Termin rękojmi na roboty budowlane – 36 miesięcy

Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ

Termin płatności – zgodnie z SIWZ

MAXTO Sp. z o.o. S.K.A., Ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g –25,00

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] –66%

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 11 %

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 5 %

Doświadczenie kierownika budowy –5

- 1) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu położonego na działce nr 587 obr. 13 Podgórze przy ul. Krakusa 11 w Krakowie (wartość 2 166 139,90 zł)
- 2) Rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego – gospodarczego na terenie aresztu śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w Krakowie (wartość 1 205 534,66 zł)
- 3) Budowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej (wartość 9 999 999,75 zł)
- 4) Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkancko – usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczność publicznej pełniący funkcję szkoły na działce nr 1, 12/5 oraz przebudowa budynku szkoły na działce 12/2 i 12/5 w Nowym Sączu – etap II w ramach projektu „wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły” (wartość: 4 839 909,09 zł)
- 5) Kontrakt nr 18-3 pn „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia (wartość: 1 218 478,07 zł)

Termin rękojmi na roboty budowlane – 36 miesięcy

Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ

Termin płatności – zgodnie z SIWZ

Część II

MAXTO Sp. z o.o. S.K.A., Ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g –25,00

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] –66%

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 11 %

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 5 %

Doświadczenie kierownika budowy – 5

- 1) Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu położonego na działce nr 587 obr. 13 Podgórze przy ul. Krakusa 11 w Krakowie (wartość 2 166 139,90 zł)
- 2) Rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego – gospodarczego na terenie aresztu śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 w Krakowie (wartość 1 205 534,66 zł)
- 3) Budowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej (wartość 9 999 999,75 zł)
- 4) Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno – usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły na działce nr 1, 12/5 oraz przebudowa budynku szkoły na działce 12/2 i 12/5 w Nowym Sączu – etap II w ramach projektu „wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji poprzez realizację projektu pn. „Przebudowa zrujnowanej kamienicy na cele szkoły” (wartość: 4 839 909,09 zł)
- 5) Kontrakt nr 18-3 pn „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w Gminie Jeleśnia (wartość: 1 218 478,07 zł)

Termin rękojmi na roboty budowlane – 36 miesięcy

Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ

Termin płatności – zgodnie z SIWZ

Część nr IV

RK-BUD Rzymowski Korona Spółka Jawna, Krupia Wólka ul. Główna 11, 05-540 Zalesie Górne

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g – 22,00

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] – 60,00 %

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 9,00 %

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 6,00 %

Doświadczenie kierownika budowy – 5

- 1) Prace remontowo budowlane Prokuratury Krajowej etap 2
- 2) Prace remontowo budowlane Prokuratury Krajowej etap 1
- 3) Remont dachu i VI piętra Al. Ujazdowskie 11
- 4) Remont wnętrza i wykonanie nowych instalacji Al. Róż 2
- 5) Remont elewacji Al. Róż 2

Termin rękojmi na roboty budowlane – 36 miesięcy

Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ

Termin płatności – zgodnie z SIWZ

EKO-REM-BUD Jan Cabak, 33-336 Łabowa 185

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g – 25

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] – 65 %

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 10 %

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 5 %

Doświadczenie kierownika budowy – 5

- 1) Budowa budynku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej.
- 2) Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję szkoły oraz przebudowa budynku szkoły w Nowym Sączu.
- 3) Budowa pełnowymiarowej hali widowiskowo- sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy SP w Korzennej – stan surowy otwarty.

- 4) Budowa centrum rekreacji i sportu w m. Chełmiec.
 - 5) Przebudowa zabytkowej pijalni Jana w Krynicy-Zdroju.
 - 6) Budowa budynku zakwaterowania wraz z placami spacerowymi, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu – Zakład Karny w Pińczowie.
 - 7) Termomodernizacja Obiektów Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.
- Termin rękojmi na roboty budowlane – 36 miesięcy
Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – zgodnie z SIWZ

BESTION Sp. z o.o., ul. Ciupagi 1A, 03-016 Warszawa

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g –21,40

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] – 64 %

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 10%

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 6 %

Doświadczenie kierownika budowy –9

- 1) Remont Modernizacja budynku Szkoły Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, lata 2003-2004, rejestr zabytków 243/2. Wartość zadania: 7 453 000,00 netto.
- 2) Remont i Modernizacja dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, lata 2003-2005, nr rej. Zabytków 995-A. Wartość zadania: 23 398 607,00 netto.
- 3) Remont Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu., lata 2009-2010, nr rej. zabytków A-98. Wartość zadania 6 147 213,89 brutto
- 4) Remont, Konserwacja i Renowacja Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie, lata 2009-2010, nr. Rej. Zabytków A-71. Wartość zadania: 4 009 794,47 brutto
- 5) Remont i Przebudowa Gmachu Poseminaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego, lata 2008-2009, n rej zabytków 243/2. Wartość zadania 13 023 818,39 brutto
- 6) Wykonanie prac związanych z realizacją ekspozycji stałej pt. „ Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie” W szczególności: roboty budowlane branży konstrukcyjne polegające na wznowieniu stropu nad pomieszczeniem serwerowni, prace kamieniarskie elementów wnętrz i etalażu wystawy, roboty stolarskie elementów wnętrz etalażu wystawy. Rok 2011, nr rej. zabytków 620/1. Wartość zadania 2 703 498,86 brutto
- 7) Odrestaurowanie i przebudowa Synagogi w Chmielniku wraz z zagospodarowaniem terenu, lata 2011-2013, nr rej. zabytków A.275. Wartość zadania: 6 338 066,26 brutto
- 8) Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym, lata 2012-2013, nr rej. Zabytków A/46, A/213. Wartość zadania: 6 960 277,00 netto
- 9) Wykonanie remontu elewacji ścian i robót hydroizolacyjnych w budynku Teatru Narodowego, rok 2014, nr rej. Zabytków A-521. Wartość zadania: 3 222 730,00 brutto.

Termin rękojmi na roboty budowlane – 36 miesięcy

Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ

Termin płatności – zgodnie z SIWZ

NET Service S.A., ul. Bema 83 lok 73, 01-233 Warszawa

Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g – 18,70

Wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] – 65 %

Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] – 11 %

Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] – 6 %

Doświadczenie kierownika budowy – 3

- 1) Remont w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi
- 2) Remont Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej

3) Budowa Serwerowni w CZSW w Warszawie.
Termin rękojmi na roboty budowlane – 24 miesiące
Termin gwarancji – zgodnie z SIWZ
Termin płatności – zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej
MAY...
Oskar HEJKA