

Warszawa dnia 28 maja 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości szacunkowej powyżej 139 000,00 € na sukcesywną dostawę artykułów biurowych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w podziale na czternaści części, Numer sprawy: 1/03/2020/D

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi **1 965 321,88 zł:**

Część 1 – 397 452,26 zł
Część 2 – 162 013,80 zł
Część 3 – 47 592,34 zł
Część 4 – 151 659,41 zł
Część 5- 60 765,28 zł
Część 6 – 80 184,32 zł
Część 7- 169 519,13 zł
Część 8 – 377 017,55 zł
Część 9 – 53 477,62 zł
Część 10- 160 056,71 zł
Część 11- 151 863,04 zł
Część 12 – 70 106,83 zł
Część 13 – 54 478,09 zł
Część 14 – 29 135,50 zł

OFERTY

- 1. Correct E. Mikas, J. Mikas S.J., (Część 13)**
ul. Lawendowa 12/14, 98-220 Zduńska Wola
Cena netto- 29 880,40 zł, Cena brutto 36 752,89 zł
Realizacja dostaw- 24 godziny
Termin płatności- 45 dni
- 2. Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z o.o. (Część 10)**
ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
Cena netto- 73 599,60 zł, Cena brutto 90 527,51 zł
Realizacja dostaw- 48 godziny
Termin płatności- 45 dni
- 3. OSAA Sp. z o.o. (Część 1)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 208 060,49 zł, Cena brutto 255 914,47 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
- 4. OSAA Sp. z o.o. (Część 2)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 74 097,02 zł, Cena brutto 91 139,35 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, sekretariat@igbmazovia.pl, tel. 22 328 60 01, fax 22 328 60 50, www.igbmazovia.pl

- Termin płatności- 45 dni*
5. **OSAA Sp. z o.o. (Część 3)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 43 149,12 zł, Cena brutto 53 073,43 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 6. **OSAA Sp. z o.o. (Część 4)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 86 011,47 zł, Cena brutto 105 794,18 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 7. **OSAA Sp. z o.o. (Część 5)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 30 299,55 zł, Cena brutto 37 268,47 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 8. **OSAA Sp. z o.o. (Część 6)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 42 239,58 zł, Cena brutto 51 954,75 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 9. **OSAA Sp. z o.o. (Część 7)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 83 386,26 zł, Cena brutto 102 565,21 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 10. **OSAA Sp. z o.o. (Część 8)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 189 092,46 zł, Cena brutto 232 583,78 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 11. **OSAA Sp. z o.o. (Część 9)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 22 281,51 zł, Cena brutto 27 406,28 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 12. **OSAA Sp. z o.o. (Część 10)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 79 572,65 zł, Cena brutto 97 874,40 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 13. **OSAA Sp. z o.o. (Część 11)**
ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 82 345,12 zł, Cena brutto 101 284,56 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni
 14. **OSAA Sp. z o.o. (Część 12)**

ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 39 401,58 zł, Cena brutto 48 463,96 zł
Realizacja dostaw- 72 godziny
Termin płatności- 45 dni

15. OSAA Sp. z o.o. (Część 13)

ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 24 033,15 zł, Cena brutto 29 560,82 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

16. OSAA Sp. z o.o. (Część 14)

ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz
Cena netto- 12 528,14 zł, Cena brutto 15 409,64 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

17. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 1)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki
Cena netto- 194 451,60 zł, Cena brutto 239 175,47 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

18. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 2)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki
Cena netto- 71 152,78 zł, Cena brutto 87 517,92 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

19. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 3)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki
Cena netto- 25 926,12 zł, Cena brutto 31 889,13 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

20. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 4)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki
Cena netto- 74 654,33 zł, Cena brutto 91 824,83 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

21. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 5)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki
Cena netto- 27 728,14 zł, Cena brutto 34 105,61 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

22. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 6)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki
Cena netto- 40 826,84 zł, Cena brutto 50 217,01 zł
Realizacja dostaw- 72godziny
Termin płatności- 45 dni

23. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 7)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki
Cena netto- 79 585,91 zł, Cena brutto 97 890,67 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

24. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 8)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki

Cena netto- 171 253,16 zł, Cena brutto 210 641,39 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

25. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 9)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki

Cena netto- 23 360,00 zł, Cena brutto 28 732,80 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

26. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 10)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki

Cena netto- 78 646,71 zł, Cena brutto 96 735,45 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

27. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 11)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki

Cena netto- 79 464,20 zł, Cena brutto 97 740,97 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

28. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 12)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki

Cena netto- 37 526,17 zł, Cena brutto 46 157,19 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

29. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 13)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki

Cena netto- 26 604,88 zł, Cena brutto 32 724,00 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

30. Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o. (Część 14)

Al. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki

Cena netto- 12 495,69 zł, Cena brutto 15 369,70 zł

Realizacja dostaw- 72godziny

Termin płatności- 45 dni

Urząd Gminy Łomianki
Biuro Głównego Zarządcy Budżetowej
M. Z. ZA
KONTRAKT
KONTRAKT

