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| Tabela przeliczeniowa C.0.
} Bor Plus STABI 32*5,4 (DN20)
| Bor Plus STABI 40%6,7 (DN25)
1 Bor Plus STABI 50%8,3 (DN32)
Bor Plus STABI 63*10,5(DN40)
O/NACZENIA:

2xDn50

2xdn16

HV20-600/700

— przewody instalacji c.o/rury PPs (polipropylen sieciowany)

— zasilenie grzejnikéw c.o/rura wielowarstwowa PE—RT/AI/PE-RT

— grzejniki stalowe pfytowe typ CV, typu VR
(kolor zielony — nowe, kolor rézowy — z demontazu)

— szafka rozdzielaczowa z mosieznymi belkami dn 25 standard

— requlator przepfywu MSV-B

prowadzenie pod stropem

(parter) podtaczenie
zasilania c.o. z istniejacego
szachtu
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UWAGI:

1. Podejscia do grzejnikow fi16x2,0,

2. Przewody prowadzone po wierzchu izolowa¢ otulinami niepalnymi,

przewody prowadzone w posadzce ukfada¢ w izolacji z PE,

laminowanej z zewngtrz folig z PE.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z innymi rownolegfymi

opracowaniami branzowymi.

4. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne

z zaworem kulowym dn10. Montaz w najwyzszych punktach.

oraz na

5. Odwodnieni

belkach rozdzielaczowych.

e instalacji poprzez zaworki spustowe przy zaworach

podpionowych. Montaz w najnizszych punktach.

6. Przed przystapieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

7. Przejscia przez przegrody budowlane, prowadzi¢ w rurach osf.

8. Szczegdiowe prowadzeni przewodow istali¢ podczas montazu,

uwzgledniajacewentualne kolizje z innymi instalacjami.

podtaczenie
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