2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45300000-3  Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

KATEGORIA OBIEKTU Xl

Na parceli znajduja sie czynne przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energii
elektrycznej obsfugujace budynki zakfadu penitencjarnego oraz przedmiotowy budynek kuchni.
Zapotrzebowanie na energie elektryczna, oraz wode dla projektowanej budowy zostanie pokryte z
istniejacej rezerwy bez koniecznosci aktualizacji warunkéw technicznych zasilania. Przewiduje sie

wykonanie nowego przyfgcza gazu do obiektu — wg odrebnego opracowania

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano —wykonawczy:

PROJEKT WIELOBRANZOWY REMONTU BUDYNKU KOTEOWNI W ZAKLADZIE KARNYM W HERBACH
Z PRZESTOSOWANIEM DO ZMIANY Z®ODtA CIEPLA NA KOTLY GAZOWE

Projekt techniczny zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej stanowi integralng czesé¢ niniejszej
dokumentacji i zostaf wydany jako odrebne opracowanie ze wzgledu na koniecznos$¢ zgfoszenia

wykonania robot budowlanych w Starostwie Powiatowym zgodnie z obowigzujagcym PB

W zakres rob6t wehodzg:

-demontaz wyposazenia kottowni.

-wykonanie nowego wyposazenia technologicznego kottowni z dostosowaniem do wykorzystywania kotfow
gazowych

- remont cafo$ci budynku, Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz podestow wejsciowych, elewacji budynku
- wykonanie instalacji zewnetrznej gazu (od przytgcza gazu do budynku) oraz wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z kottownig gazowg dla potrzeb kottowni — wg odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego

- remont z wymiang wszystkich instalacji wewnetrznych budynku

- remont instalacji wentylacji dla pomieszczen kottowni

- odtworzenie powierzchni utwardzonych po robotach (komunikacja wewnetrzna) wokot budynku

- termomodernizacja catosci budynku- Sciany i stropodach z wymiang stolarki i Slusarki oraz wymiang i
uzupetnieniem okratowania

- odtworzenie zabezpieczen techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po wykonanych
robotach

Przedmiotowa dokumentacja projektowa nie przewiduje rozbudowy obiektu kubaturowego. Przewiduje

sie powiekszenie podestu wejscia zaopatrzeniowego oraz wykonanie zadaszen nad wejsciami.



Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r

poz 690 z pézniejszymi zmianami).

UWAGA: zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku/
do rozwigzan opisanych, przy zachowaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia przywofanych w ST. Zachowanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia oznacza obowigzek utrzymania standardéw wynikajacych z norm wiasciwych ze wzgledu
na przedmiot zamdéwienia — wymogoéw materiatlowych, jakosSciowych, technologicznych i innych - na
poziomie nie gorszym, niz wynikajacy z norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw
odniesienia.

1.1.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Obiekt istniejgcy.

1.1.4. Opinia geotechniczna. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Na podstawie wykonanych odkrywek i oceny geotechnicznej podfoza gruntowego, ustalono gfebokosc
posadowienia, oraz przekrdj fawy fundamentowej. Poziom wody gruntowej-ponizej poziomu posadowienia.
Maksymalne dopuszczalne jednostkowe naprezenia w podfozu — patrz obliczenia fundamentéw.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MT B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z dnia 27.04.2012 poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych zgodnie z par 4i 5i 6 dla
przedmiotowego obiektu nie ma obowigzku wykonania szczegbtowej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
gruntu do posadowienia obiektu.
Uzasadnienie:
1 W miejscu projektowanego posadowienia (schody zewn.) wykonano dwie odkrywki gruntowe do
gfebokoSci posadowienia. Wykonano ocene makroskopowg gruntu w otwartym wykopie.
Na miejscu stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego spoistego w postaci glin twardych przerastanych
itami twardymi i piaskéw twardych. Wg ogledzin grunt ten nadaje sie bezposrednio do posadowienia obiektu.
Naprezenia maksymalne, krawedziowe dla obliczen szerokosci fundamentéw ustala sie na 150,0 kPa.
2 Dokonano pogtebienia odkrywek ponizej zatozonego poziomu posadowienia i stwierdzono analogiczne
warunki gruntowo — wodne jak powyzej.

Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu fundamentéw.
3 Teren parceli jest lekko nachylony w kierunku pofnocnym (nachylenie ok. 0,3%). Nie stwierdzono
wystepowania na terenie projektowanej lokalizacji niekorzystnych zjawisk geologicznych. Nie zachodzg na
terenie przedmiotowych parcel i w najblizszym sgsiedztwie zjawiska osuwiskowe.
Warunki gruntowe dla przedmiotowego terenu okresla sie jako proste.
4 Projektowany obiekt —przebudowe - mozna przypisac do | kategorii geotechnicznej. Dla tej kategorii nie

sg wymagane badania geologiczno — inzynierskie gruntu, ani obiektu.



OPIS TECHNICZNY DO ROBOT ZEWNETRZNYCH

1.1. Zagospodarowanie dziatki. Uzupetnienia

Nie przewiduje sie zmian istotnych w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. W projekcie zawarto odtworzenie
i uzupetnienie nawierzchni utwardzonych i podestéw wejsciowych po robotach remontowych, a takze
demontaz zasieku na opat i likwidacje pochylni do cze$ci kottowni zagfebionej pod poziom gruntu.

- odcinek chodnika do wejscia gtéwnego do budynku

-odtworzenie nawierzchni po zasypanej pochylni

-wykonanie odcinka dojscia do wejscia do czes$ci magazynowej budynku

1.1.1 Utwardzenie terenu. Komunikacja. Uzupetnienia

Po likwidacji bramy do pomieszczenia kottowni nalezy zdemontowac istniejgcg kostke brukowg na
powierzchni pochylni i zasypac jg piaskiem z zageszczeniem. Az do koryta pod warstwy utwardzenia
Korytowanie w poblizu ewentualnych instalacji zewnetrznych / sieci - nalezy wykonac recznie. Dojazd i
nawierzchnie utwardzone wykonczone z - kostki brukowej i ewentualnie trylinki betonowej wg stanu
istniejgcego.

Spadki podtuzne utwardzen - od 0,5%

Spadki poprzeczne utwardzenr - od 0,5% — 2,0 % - dostosowac do niwelety terenu.

Warstwy podbudowy nalezy wykonaé¢ na podfozu niewysadzinowym grupy nosnosci G 1 charakteryzujgcym
sie wskaznikiem zageszczenia 1,0 (min 0,97) i wtérnym modutem odksztatcenia 100. Powierzchnie koryta
uksztaftowac¢ w sposob umozliwiajgcy wtasciwe utozenie i zageszczenie warstw podbudowy

Na utwardzenie przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem grub. 3,0 cm , i warstwach
podkfadowych z kruszywa kamiennego ( kliniec, ttuczen) wykonanych do strefy przemarzania gruntu zgodnie
Z przepisami szczegdlnymi.

Do zasypania fug kostki zaleca sie zastosowac Kruszywo granitowe szare, piasek granitowy frakcji 0/4
Przewidziano na uzupetnieniach krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na poduszce piaskowej i tawie
betonowej o wymiarach 40 x 30 cm, oraz obrzeza trawnikowe o wymiarach 5 x 25 cm na fawie piaskowej o
wymiarach 10 x 15 cm. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami (PN-S-06102
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.)

1.1.2 Podbudowa i sposob utozenia kostki betonowej

Technologia wykonania robot

-zagescic walcem Iub ptytg wibracyjng powierzchnie podfoza naturalnego do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,97,

-utozy¢ warstwe ttucznia o gran.63-80mm i zagescic¢ go warstwami walcem lub ptytg wibracyjng, do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 2 1,

-utozy¢ warstwe klinca o gran. 31.5-63mm i zageScic go warstwami walcem lub ptytg wibracyjng, do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 2 1,

-utozy¢ warstwe klinca o gran. 12.8-31.5mm i zagesci¢ go walcem lub ptytg wibracyjng,do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 1,

-utozy¢ warstwe grysu o granulacji 2-4mm grub. 4cm i zage$ci¢ go walcem lub ptytg wibracyjng, praktycznie

wprasowujgc go w nizej potozong warstwe klinca,



-utozy¢ luzng podsypke z piasku z cementem grub. 3cm. Podsypka musi by¢ utozona doktadnie pod fate i nie
moze by¢ zageszczona. Nie wolno po niej chodzi¢. Doktadno$¢ utozenia = 1cm. Po ufoZzeniu kostki i po
procesie wibrowania warstwa ta winna by¢ zageszczona do uzyskania grubo$ci ok. 3cm,

-kostki uktadac, pozostawiajgc szczeline ok. 2 , 3mm, wypetni¢ jg kruszywem granitowym szarym, (piasek
granitowy frakcji 0/4 mm. ), zamieS¢ powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora pfytowego lub walcem
gumowym. Po wibracji uzupemti¢ szczeliny i zamie$¢. Prace wykonywac przy suchej pogodzie, uzywajgc
suchego piasku.

1.4.2 Warunki dotyczace podfoza i podbudowy pod obiektami

1.Wymogi dla podfoza — wykopy:

Wymagania dla podfoza na catej powierzchni Ev2 =2 140 MPa, zageszczenie Ev2/Evl £ 2,2

2. Wymogi dla podfoza -nasypy

Wymagania dla dolnych warstw nasypu (do 2m od stabilizacji Rm=2,5MPa), na catej powierzchni: Ev2 = 80
MPa i zageszczenie Ev2/EvV1 < 2,2.

Wymagania dla gérnych warstw nasypu (od 2m do stabilizacji Rm=2,5MPa) na catej powierzchni: Ev2 = 140
MPa i zageszczenie Ev2/Evl < 2,2.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac wyfgcznie kruszywo naturalne (zabrania sie stosowania materiatu
pokopalnianych typu tupek, zuzel, materiatdw odpadowych typu Utex itp.).

1.1.3 Uksztaltowanie terenu.

Bez zmian. Po robotach nalezy odtworzy¢ istniejgce uksztatfowanie terenu wokét obiektu.



OPIS TECHNICZNY DO ROBOT REMONTOWYCH W BUDYNKU

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

2.1 Inwentaryzacja budowlana.

Niniejsze opracowanie obejmuje-wolnostojgcy pawilon mieszczgcy kottownie na paliwo state wraz z

zapleczem

2.2 Inwentaryzacja elementéw budynku

Budynek kotfownio rzucie opartym na ksztafcie litery L, cze$ciowo podpiwniczony, o konstrukcji murowanej ze
stropami zelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi i stropodachem

Budynek usytuowany jest w pétnocno -wschodniej czesci parceli

Istniejgce elementy budowlane:

- fundamenty: murowane z bloczkéw i wylewane liniowe- betonowe i zelbetowe

- Sciany nosne i dziatowe murowane z cegly peinej, réznej grubosci, czesciowo wzmocnione rdzeniami
zelbetowymi , na ktorych opierajg sie podciggi zelbetowe

- stropy: ptyty monolityczne oraz zelbetowe prefabrykowane

- dach: stropodach zelbetowy prefabrykowany, kryty papg

- tynki wewnetrzne — gtadkie cementowo-wapienne

- stolarka: okna stalowe, okna PCV, wyposazone w kraty; bramy i wrota stalowe, drzwi typu wieziennego,
drzwi ptycinowe drewniane i stalowe

- posadzki: w korytarzach i weztach sanitamych ptytki ceramiczne, w cze$ci pomieszczen technologicznych —
plytki ceramiczne i posadzka cementowa wylewana

- obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe pcv

Wyposazenie w instalacje:

- centralnego ogrzewania

- wodno-kanalizacyjna, c.w.u.

- wentylacja grawitacyjna

- elektryczna

-niskonapieciowa

- odgromowa

- parowa

Elewacja budynku

Elewacja budynku — prosta nieocieplona i wykoriczona tynkiem cementowym

Okna proste bez obramieni z parapetem stalowym i bez parapetéw. W czesci okien kraty stalowe pretowe
typu wieziennego.

Dach ptaski pokryty papg. Obrébki blacharskie, blacha powlekana-.

Stan konstrukcji i elementéw murowych budynku dobry.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne — stan dobry - w statym utrzymaniu umozliwiajgcym uzytkowanie.

2.3 Zakres rob6t budowlanych

-demontaz wyposazenia kottowni.



-wykonanie nowego wyposazenia technologicznego kottowni z dostosowaniem funkcji pomieszczern do nowej

technologii

- remonta cafos$ci budynku, $cian zewnetrznych i wewnetrznych oraz podestow wejsciowych, remont elewac;ji
budynku

- wykonanie instalacji zewnetrznej gazu (od przytgcza gazu do budynku) oraz wewnetrznej instalacji gazowej

wraz z kottownig gazowg

- remont - wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych budynku

remont - wymiana instalacji wentylacji

odtworzenie i uzupetnienie powierzchni utwardzonych po robotach (komunikacja wewnetrzna)

termomodernizacja cato$ci budynku- $ciany i stropodach z wymiang stolarki i $lusarki oraz okratowania

odtworzenie zabezpieczen techniczno — ochronnych wewnetrznych i zewnetrznych budynku po wykonanych

robotach

Szczegotowy zakres robot:

-demontaz $lusarki i stolarki drzwiowej w catosci budynku

-demontaz wszystkich oktadzin $cian- ptytki tynki (wg potrzeby)

-demontaz wszystkich posadzek warstwy podposadzkowe i izolacje

-demontaz odcinkow $cianek dziatowych

-demontaz $cian zewnetrznych zasieku na paliwo,

-demontaz kominow stalowych zewnetrznych wraz z konstrukcjg wsporczg

-demontaz klatek z okratowania w wej$ciach do kottowni

-demontaz wszystkich zabezpieczer techniczno - ochronnych

-demontaz wentylatoréw i wywietrzakéw dachowych - wymiana

-zasypanie do poziomu terenu oraz wykonanie posadzki w hali gtéwnej kotfowni

-likwidacja pochylni do bramy kottowni, zasypanie obnizenia terenu i odtworzenie powierzchni utwardzonej
-wymurowanie odcinkow nowych Scianek dziatowych (murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego
+tynkowanie

-wyréwnanie podktadéw na parterze, odtworzenie warstw podposadzkowych

-montaz izolacji podposadzkowych z ptyt styropianowych

-izolacja powtokowa z folii izolacyjnej

-wylewki cementowe

-izolacja na cafosci posadzek podptytkowa z ptynnej folii

-posadzki z ptytek - catos¢ budynku

-wykonanie 2 studzienek wraz z pokrywani w pomieszczeniu kottowni do wyprowadzenia instalacji cieplnej na
zewnagtrz budynku

-ptytkowanie schodéw i podestow zewnetrznych ,balustrada ze stali nierdzewnej (w razie potrzeby)
-tynki - $ciany wewnetrzne -uzupetnienia w catosci budynku

-izolacje z ptynnej folii w pomieszczeniach mokrych- szatnie, faZznie, WC itp

-plytkowanie Scian na petng wysoko$c- kotfownia gazowa, do 2,0 m pomieszczenia socjalne i sanitarne
montaz sufitow podwieszonych z ptyt GKFI na catosci sufitbw- pomieszczenia sanitarne i socjalne - ruszt
metalowy krzyzowy

-montaz $lusarki i stolarki drzwiowej w catosci budynku



-montaz $lusarki okiennej w catosci budynku

-roboty malarskie

-montaz kompletnego wyposazenia technologicznego kottowni

-montaz wszystkich instalacji budowlanych wraz z osprzetem instalacyjnym
ROBOTY ZEWNETRZNE

-remont z wymiang schodow i podestéw zewnetrznych, wykonanie nowych
-powiekszenie podestu przy wyjsciu z magazynu i szatni

-oktfadziny schodow i podestow z ptytek, balustrady ze stali NN

-wykonanie podkonstrukcji i montaz zadaszen systemowych nad wej$ciami
-montaz drabiny dachowej stalowej na elewacji

-termomodernizacja dachu i $cian budynku (ETICS)

-montaz zabezpieczen techniczno - ochronnych

-roboty zewnetrzne- uzupetnienia nawierzchni utwardzonych, niwelacja terenu
-wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej do zasilania kottéw gazowych — wg odrebnego

opracowania i postepowania administracyjnego bedgcego czescig niniejszej dokumentacji technicznej

2.4 Opis projektowanych robét

2.4.1. Roboty demontazowe.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ demontaz:

-elementéw wyposazenia technologicznego

-osprzetu i instalacji sanitarnych

-osprzetu i instalacji elektrycznych

-oktadzin podtogowych i Sciennych

-podkiaddéw pod posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi

-$lusarki i stolarki drzwiowej

-demontaz oblicowania stopni zewnetrznych i podestow

-demontaz Scian zasieku na paliwo

-demontaz pochylni do kottowni

-demontaz zabezpieczen techniczno — ochronnych i okratowania

Ponadto nalezy wykonac wykucia i przekucia otworéw dla stolarki drzwiowej oraz wykucia otworéw w stropie i
stropodachu dla prowadzenia instalacji technologicznych

Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy. Materialy z
rozbiorki i odpady niebezpieczne tj np izolacje z papy, materiafy bitumiczne nalezy wywozié¢ wyfgcznie

na przeznaczone do tego skiadowiska.

Materialy z rozbiérki nalezy poddac segregacji w celu odzyskania surowcéw wtérnych — np. stali

UWAGA! Roboty rozbiérkowe prowadzié recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych Ilub

elektrycznych. Gruz usuwaé natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sig

demontazu odcinkéw $cian i stropOw przez zawalenie.



2.4.2. Roboty budowlane

W budynku kottowni oraz nalezy wykonac nastepujgcy zakres robot budowlanych:
-roboty murarskie, wykonanie odcinkéw nowych $cianek dziatowych, montaz nadprozy
-roboty izolacyjne i podposadzkowe, podkfady pod posadzki i masy wyrébwnawcze
-roboty tynkarskie- uzupetnienia

-plytkowanie posadzek we wszystkich pomieszczeniach

-licowanie $cian pomieszczen technologicznych i socjalnych ptytkami ceramicznymi
-wykonanie sufitu podwieszonego z pfyt gkf na ruszcie metalowym i miejscowo obudowa kanatow
wentylacyjnych i innych instalacji ptytami gipsowo -kartonowymi

-montaz instalacji sanitarnych — wod-kan i cwu, gazowej wentylacji mechanicznej i co
-montaz instalacji elektrycznych i zasilnia technologicznego urzgdzen

-roboty malarskie we wszystkich pomieszczeniach

-wymiana stolarki okiennej wraz z osadzeniem parapetéw,

-wymiana stolarki drzwiowej

-wykonanie nowych stopni ipodestow oraz pochylni przy wyjsciu z magazynu
-oktadziny schodéw i podestéw z ptytek, balustrady ze stali NN

-wykonanie systemowych zadaszern nad wejsciami do budynku

2.4.2.1 Podwaliny.

Podesty stopnie zewnetrzne. Studzienki wewnetrzne, Sciana w pom kotfowni

Podwaliny fundamentowe pod $ciany, stopnie i podest doprowadzi¢ do gtebokoSci przemarzania gruntu (1,0
m) -wylewane z betonu C20/25, szeroko$é 25,0 cm.. Sciany fundamentowe zewnetrzne do poziomu terenu
izolowac od strony zewnetrznej: wyprawa wodoszczelna (np. Atlas Woder, Ceresit CR 65) + folia izolacyjna
fundamentowa (np Fonduline, Tefond).

Ze wzgledu na mozliwe miejscowe wystepowanie nasypow niebudowlanych przewiduje sie ich usuniecie i
wykonanie podbudowy pod obiekt z zageszczonego nasypu budowlanego.

Wystepowanie odpowiedniej nosnosci gruntu w poziomie posadowienia musi by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Niedopuszczalne jest posadowienie na gruntach stabonosnych i nienosnych typu: nasypy niebudowlane torfy,
namuty, grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (maksymalny dopuszczalny stopien
plastycznosci IL=0,15), grunty niespoiste w stanie luznym

(minimalny dopuszczalny wskaznik zageszczenia ID=0,6).

W razie stwierdzenia odmiennych warunkéw geologicznych od przyjetych w projekcie nalezy powiadomic
projektanta konstrukcji oraz przeprowadzi¢ sprawdzenie przyjetego posadowienia dla nowych warunkéw
geologicznych !!!

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw spoistych — w trakcie realizacji nie
wolno dopusci¢ do gromadzenia wody w wykopach fundamentowych, co mogfoby doprowadzi¢ do
uplastycznienia . W przypadku kiedy gbrna powierzchnia warstwy nosnej w poziomie posadowienia
uplastyczni sie — niezbedne jest zastabilizowanie tej warstwy poprzez wttoczenie klinca réznoziarnistego
(frakcje 32-150) za pomocag np. ciezkiej koparki, a nastepnie zamkniecie tej warstwy poprzez wykonania

podfoza z chudego betonu B10 grubosci 10,0 cm.



Na stropie warstwy nosnej nalezy natychmiast wykonac¢ podfoze z betonu B10, aby zapobiec dalszemu
uplastycznieniu podfoza. Na tak przygotowanym podfozu mozna wytyczy¢ i wykonac fundament.
Po wykonaniu ptyty i $cian nalezy fundament zasypac , a teren podnie$¢ do pozioméw istniejgcego terenu.

Nasyp nalezy wykonac z piaskow Srednich zageszczonych do 1s=0.97

2421 Posadzki
Pomieszczenia kotlowni i zaplecza. Pomieszczenia higieniczno sanitarne
We wszystkich pomieszczeniach nalezy sku¢ posadzke i warstwy podposadzkowe, odtworzy¢ warstwy

podposadzkowe, izolacyjne i wykona¢ nowg posadzke na catosci.

Posadzki nalezy wykonac ptytek ceramicznych gress. Technologia robdt:

-demontaz posadzki istniejgcej —usuniecie pfytek i skucie posadzki cementowej, skucie podktadéw
betonowych wraz z warstwami izolacyjnymi do poziomu gruntu/ pfyty konstrukcyjnej

-wyréwnanie i zageszczenie podfoza pospotkg/ zaprawag

-wykonanie podktadu betonowego

- izolacji przeciwwwilgociowa z folii izolacyjnej

-izolacja cieplna z ptyt styropianowych

-wykonanie wylewek cementowych z warstwami spadkowymi do koryt i krat odwadniajgcych

-wykonanie izolacji z ptynnej folii na cato$ci posadzki i na $cianach w pomieszczeniach technologicznych i
socjalnych

-wykonanie systemowej jw izolacji otworéw w posadzce na wpusty i koryta oraz przejScia instalacji
budowlanych

-montaz posadzki z ptytek ceramicznych gres na klej

-montaz cokolikbw z pftytek ceramicznych o wysoko$ci 10 cm na klej po obwodzie lub ptytek na petng
wysokoSc¢ Sciany

-wykonanie systemowej izolacji otworow w posadzce na wpusty i koryta oraz przejscia instalacji budowlanych
Klasa $cieralno$ci ptytek (PEI)

-powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) — klasa V

-pozostate pomieszczenia — klasa nie mniejsza niz IV

Twardos¢ powierzchniowa ptytek ceramicznych ( wg skali Mohsa)
-powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) —nie mniejsza niz 8
-pozostate pomieszczenia — nie mniejsza niz 6

W w/w pomieszczeniach nalezy zastosowac plytki o klasie ScieralnosciV i klasie twardo$ci min 8

Wykonczenie scian

Na Scianach nalezy wykona¢ tynki cementowo —wapienne kat IV i miejscowo oblicowania z pfytek
ceramicznych od podfogi na petng wysokos¢ w pomieszczeniach technologicznych i na wysoko$¢ min 2,0 m w
pomieszczeniach sanitarnych. W tym celu nalezy:

- usungc ptytki i powtoke malarskg z powierzchni tynku

- W razie potrzeby sku¢ tynku lub wyréwnac i uzupetni¢ tynk na Scianach po robotach instalacyjnych i

montazowych



-zagruntowac powierzchnie tynku preparatem gruntujgcym typu Unigrunt

-w pomieszczeniach technologicznych i mokrych nalezy wykona¢ powtokowa izolacje przeciwwodng z ptynnej
folii pod powierzchniami ptytkowanymi,

-wykonac oblicowanie z ptytek ceramicznych szkliwionych na zaprawie klejgcej wraz z fugowaniem.

Pozostatg cze$¢ scian nalezy pomalowac farbami emulsyjnymi.

Po wykonaniu robét budowlanych pomieszczenia nalezy wysezonowac i wietrzy¢ do zanikniecia zapachu
materiatéw budowlanych i farb.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia $cian winny posiadac Atesty higieniczno- sanitarne zezwalajgcy na
stosowanie w pomieszczeniach kuchennych.

Szczegbétowe wytyczne zawarto w czesci technologicznej dokumentacji projektowey.

Wszystkie otwory wentylacji grawitacyjnej w $cianach wewnetrznych niewykorzystane przy

projektowanej wentylacji nalezy zamurowaé

2.4.2.2 Sciany, $cianki dziatowe (uzupetnienia). Sufity.

Z bloczkéw z betonu komdérkowego, lub bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo wapiennej marki 50 o
grubosci 24112 cm.

UWAGA! Scianki, ktérych wysoko$¢ przekracza 2,50 m nalezy zbroié w fugach poziomych stalg zbrojeniowa
lub ptaskownikiem zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.

W pomieszczeniach higieniczno -sanitarnych dopuszcza sie wykonanie sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo
—kartonowych GKFI na ruszcie krzyzowym oraz obuddéw elementow instalacji. Powierzchnie pfyt nalezy
wykoniczy¢ powtokami malarskimi.

W razie potrzeby odcinki obudowy rurociggbw, kanatéw wentylacyjnych i inne ewentualne elementy

architektoniczne $cian i stropéw wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych GKF grub 12,5 mm

2423 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach budynkéw zastosowano

-$lusarke okienng zewnetrzng aluminiowg/ alternatywnie okna pcv

-brama do pomieszczenia kottowni -stalowa 2 -skrzydfowa ocieplona

-drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone - seria ciepta

-drzwi wewnetrzne aluminiowe pefne i oszklone (szkfo bezpieczne)

-drzwi wewnetrzne obiektowe HPL

Szczegbétowe dane — patrz wykaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

UWAGA'!

Wymiary otworéw w $wietle dopasowac¢ do montowanego typu stolarki

Wszystkie drzwi p-poz oraz drzwi do pomieszczen sanitarnych i socjalnych nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze.

W pomieszczeniach przewiduje sie utrzymanie wentylacji grawitacyjnej i w zwigzku z tym wymaga sie
wyposazania drzwi i okien w nawiewniki i kraty nawiewne/ podciecia.

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

Obowigzujg réwniez wytyczne dotyczgce stolarki i jej wyposazenie z czesci technologicznej opracowania oraz

z projektu instalacji niskonapieciowych i zabezpieczen techniczno -ochronnych
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24231 Parametry techniczne stolarki pcv

Profile okienne z PCV-U. winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12608:2004: klasa profili okiennych: A lub
B, ilo$¢ komér ksztattownikéw okien: nie mniej niz 5, kolor profili biaty.

Hermetycznie zespolone szyby

Wspoiczynnik przenikania ciepta U dla okna, jako przegrody nie wiekszy niz U = 0,9 W/m2x K

Okna powinny umozliwiac infiltracje powietrza przez mikro rozszczelnienie, przy stolarce z jednym skrzydfem,
skrzydto powinno otwierac sie dwdéch ptaszczyznach (rozwieralno-uchyine), przy dwdch lub trzech skrzydfach
co najmniej jedno z nich powinno otwierac sie w dwoch ptaszczyznach (rozwieralnouchylne)

Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki z, mozliwoscig recznego regulowania stopnia otwarcia,
usytuowane w gornej czesci okna w ramie skrzydtfa: zgodnie z PN — 83/B-03430/Az3; strumieri objetosci
powietrza przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik przy réznicy ci$nienia po obu stronach 10 Pa,
powinien mie$cic¢ sie w granicach od 20 m3/h do 50 m3/h

Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego odpornego na starzenie montowane po obwodzie w sposob
ciggty w ramie i skrzydtach okiennych oraz skrzydfach drzwi balkonowych.

Parapety wewnetrzne z PCV systemowe, w kolorze jasnym Srednia szeroko$¢ 25 cm.

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,656 mm, wykoriczenie kazdej krawedzi kapinosem,
szer. 27cm (wg potrzeby). Nie dopuszczalne jest pozostawienie ostrych krawedzi.

Stolarka okienna, okucia, nawiewniki, parapety powinny by¢ wykonane zgodnie z aprobatami technicznymi.

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

2.4.2.3.2 Parametry techniczne $lusarki aluminiowej

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Hermetycznie zespolone szyby

Wspofczynnik przenikania ciepfa U dla drzwi, jako przegrody nie wiekszy niz U = 1.3 W/m2x K
Potgczenia elementédw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na S$ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138
Okucia Wyroby aluminiowe powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Uszczelki i przektadki. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shorea min.35-40

- wytrzymato$c na rozcigganie ok.8,5 Mpa

- odpornos$c¢ na temperature od -30 do +80 C

- palno$c-nie powinny rozprzestrzeniac ognia

- nasigkliwo$c¢-nie nasigklive

- trwatos$¢ min.20 lat

2.4.2.6 Schody zewnetrzne, podesty
Stopnie zewnetrzne: wejsciowe do budynku i na podesty - betonowe, monolityczne, posadowione na tawie
fundamentowej na gruncie. Powierzchnie schodow zewnetrznych i podestu licowac ptytkami ceramicznymi

»,gress” mrozoodpornymi, antyposlizgowymi , na zaprawie klejgcej.
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Nalezy zapewnic:

-szerokos¢ biegdéw schodowych w $wietle pochwytu balustrady — min. 1,50 m

-szeroko$¢ podestow w Swietle pochwytu balustrady — min. 1,50 m

Na podestach nalezy wbudowac systemowe wycieraczki osuszajgco czyszczgce o wymiarach podanych na
rysunkach.

2.4.2.7 Docieplenie stropodachu
Przed przystgpieniem do ukfadania termoizolacji nalezy zdemontowac¢ zabezpieczenia techniczno — ochronne,
instalacje odgromowsg, orynnowanie oraz obrobki blacharskie. Przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia
dachowego, wymiane orynnowania oraz zamontowanie nowych obrébek blacharskich i instalacji odgromowej
dla catego obiektu. Warstwe docieplenia nalezy wykonac:
- na zewnetrznej (gérnej) powierzchni stropodachu
Grubos$¢ warstwy termoizolacji wynosi min. 25,0 cm. Podczas wizji lokalnej w obiekcie stwierdzono iz,
istniejgce pokrycie dachowe nie ulegto zniszczeniu na skutek korozji biologicznej (papa stanowigca pokrycie
dachowe jest szczelna, nie odstaje od podfoza i nie ma na niej pecherzy, konstrukcja nos$na jest w stanie
przenie$¢ dodatkowe obcigzenie od warstwy materiatu izolacyjnego). W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano ufozenie warstwy ocieplajgcej bezposrednio na istniejgcym pokryciu dachowym. Warstwe
termoizolacji nalezy wykona¢ z pftyt styropapy (styropian EPS 100 036/25) laminowany warstwg papy
termozgrzewalnej, ukfadanej na kleju bitumicznym z przektadkg wentylujgcg z papy perforowanej.
Bezposrednio przed rozpoczeciem ukfadania warstwy izolacyjnej, warstwe istniejgcego pokrycia dachowego
nalezy doktadnie oczy$ci¢. Przed ufozeniem Kkleju bitumicznego, istniejgce pokrycie dachowe nalezy
zagruntowac¢ odpowiednig emulsja asfaltowg wg zalecern producenta ptyt styropianu z warstwg papy. Plyty
nalezy mocowac do podfoza za pomocg odpowiednich klejow bitumicznych. Klej nalezy uktada¢ plackami, a
nastepnie mocowac ptyty. W strefie przykrawedziowej dachu i przy kalenicy nalezy zastosowac wigekszg ilo$¢
kleju, oraz na catosci dachu tgczniki mechaniczne, wg zalecer producenta.
2428 Docieplenie $cian zewnetrznych
Grubo$¢ warstwy izolacji termicznej wynosi odpowiednio 15,0 cm. Wegarki okienne nalezy dociepli¢
styropianem o grubosci min. 5 cm. Szczegbty docieplenia wegarkéw przedstawiajg rysunki detali. Docieplenie
nalezy wykonac¢ w technologii bezspoinowej (metoda lekka-mokra). Jako materiat termoizolacyjny nalezy
zastosowac ptyty styropianowe EPS 70 040/15 przeznaczone do ocieplania $cian zewnetrznych. Przy doborze
systemu docieplenia metodg lekkg-mokrg nalezy zwréci¢ uwage na to, aby przerwa technologiczna po
utozeniu styropianu i podktadu tynkarskiego, a przed utoZzeniem tynku zewnetrznego nie wynosita wiecej niz 5
dni. Pierwszg warstwe plyt nalezy utozy¢ za pomocg listwy cokotowej montowanej kotkami rozporowymi.
Podczas wykonywania warstwy ocieplajgcej nalezy stosowac wszystkie zalecenia wykonawcze dotyczgce
systemu docieplenia. Bezwzglednie nalezy unikaC wypetniania spoin pomiedzy ptytami zaprawg klejows.
Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej, podtynkowej nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zaktady siatki
zbrojgcej oraz odpowiednie zabezpieczenie wszystkich miejsc narazonych na wystepowanie spekan itp. W
tym celu nalezy stosowac dodatkowe pasma siatki zbrojgcej oraz ksztattowniki aluminiowe. Przed utoZzeniem
warstwy elewacyjnej stanowigcej mineralny tynk cienkowarstwowy nalezy odpowiednio zagruntowac podfoze.
Tynkowanie nalezy rozpoczac od gory budynku sukcesywnie podgzajgc w dot. Zaleca sie wykonywanie tynku
na poszczegolnych $cianach w ciggu jednej doby. Instalacje odgromowg nalezy poprowadzi¢ w peszlach z
PCV. Przed wprowadzeniem jej do rury ochronnej nalezy wymieni¢ bgdz naprawi¢ elementy tego
wymagajgce..
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Po wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych nalezy zamontowac obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
oraz system orynnowania z PCV . Przewidziano wymiane rynien i rur spustowych dla catego budynku
Na elewacji budynku nalezy zamontowaé drabine zewnetrzng umozliwiajgcg dostep na dach budynku.

Drabina systemowa typowa - stalowa ocynkowana z kabfgkami zabezpieczajgcymi.
2.4.2.9 Docieplenie $cian piwnicznych oraz fundamentowych

Docieplenie $cian piwnicznych nalezy wykona¢ metodg bezspoinowg (lekkg-mokrg). Jako materiat
termoizolacyjny nalezy zastosowac ptyty z styropianu ekstrudowanego EPS 100 036/12 . Grubos$¢ warstwy

docieplajgcej winna wynosi¢ 12,0 cm.

Utozenie warstwy styropianu na $cianach fundamentowych nalezy wykonac nastepujgco:

e Zdjecie ptyt opaski wokot budynkéw wykonanej z betonowych ptyt chodnikowych i kostki brukowej;

e Odkopanie scian do poziomu min 1,0 m od poziomu terenu

e Oczyszczenie powierzchni zewnetrznej $cian oraz $cian fundamentowych z pozostatych czesci gruntu,
pytu i brudu;

o Uzupefnienie ewentualnych ubytkéw powfokowej izolacji przeciwwilgociowej;

e Zagrunfowanie podfoza srodkiem przeznaczonym do tego celu;

o Utfozenie ptyt styropianu na zaprawie klejowej do gfebokosci taw fundamentowych ponizej poziomu
przylegtego terenu z zachowaniem wszelkich obowigzujgcych zasad technologicznych;

e Ulozenie warstwy zaprawy klejowej zbrojonej siatkg;

e Zagruntowanie podfoza + wykonnie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej z masy KMB — min 2x

e Ufozenie materiatu wykoriczenia elewacji na cokole nad gruntem —tynk cienkowarstwowy

e -montaz osfony z folii kubetkowej ponizej poziomu terenu po obwodzie $cian z wykoriczeniem listwg
wykonczeniowg systemowg i mocowaniem kotwami

e Zasypanie wykopu z zageszczeniem;

e odtworzenie powierzchni utwardzonych zdemontowanych do robdt oraz opaski wokdét budynku
wykonanej z kostki brukowej gr. 6cm, ze spadkiem min. 1.5% na zewnatrz, od Sciany budynku.

Nalezy réwniez usungc¢ a nastepnie wykonac¢ nowe systemowe daszki zamocowane do elewacji.

Okablowanie biegngce po elewacjach nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem w cze$ci przenie$¢ do gruntu —

(kable zasilajgce) a w czesci zamocowac w bruzdach i zakry¢ warstwg izolacji ciepinej.

Wszystkie elementy zamocowane na elewacji (konsole, elementy, zabezpieczen techniczno -ochronnych,

instalacji dozorowej i niskoprgdowej) nalezy zdemontowaé, a nastepnie zamontowaé na konsolkach po

wykonaniu tynku

Na catoSci elewacji nalezy wykonac nowe zabezpieczenia techniczno — ochronne zgodnie z projektem.

2.4.2.10. Izolacja przeciwwilgociowa (uzupetnienia)
- W razie potrzeby — po robotach instalacyjnych nalezy uzupetnic¢ izolacje poziomg posadzki przyziemia -
podktad termozgrzewalny (np. Velplast lub réwnowazny) na warstwie emulsji asfaltowej - pofgczona z

izolacjg pozioma $cian fundamentowych,

2.4.2.11. Izolacje cieplne:
Wymagana izolacyjnos¢ termiczna wystepujgcych w budynku przegréd budowlanych (zgodnie z WT 2021)

-podfoga na gruncie U<0,30 W/(m?*K)
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-stropodach, dach U<0,15 W/(m?*K)

-$ciana zewnetrzna U<0,20 W/(m?*K)
-okna, drzwi balkonowe, przeszklenia zewn. U<0,90 W/(m?*K)
-okna pofaciowe U<1,10 W/(m?*K)
-drzwi zewnetrzne U<1,30 W/(m?2*K)
2.4.2.11. Instalacje budowlane

W budynku przewiduje sie wymiane wszystkich instalacji budowlanych oraz budowe nowej instalacji gazowej
wraz z kottownig gazows.

Szczegbétowe dane zawarto w projektach technicznych branzowych wykonanych jako odrebne opracowania

2.4.2.9 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

W celu wykonania praz adaptacyjnych w budynku istniejgcym nalezy wykonac¢ pewien zakres prac

wyburzeniowych i rozbiérkowych tj..

- rozebrac odcinki $cian dziatowych,

- wykonac lub poszerzy¢ otwory w $cianach no$nych i dziatowych do montazu $lusarki, stolarki i elementéw
wyposazenia technicznego i technologicznego

- -rozebrac odcinki stopni i $cianek schodéw i podestoéw zewnetrznych

Roboty rozbiérkowe prowadzic¢ recznie. Od goéry do dofu.

Otwory w Scianach nosnych nalezy wykonywaé etapowo - wykué na odpowiedniej wysokosci wneke

na jedna belke nadprozowg, osadzi¢ ja; nastepnie wykuc¢ otwor z drugiej strony i osadzi¢ nastepne

belki nadprozowe. Dopiero potem mozna przystapi¢ do usuniecia pozostalej czesci $ciany, az do

posadzki.

Otwory w stropach wykonywacé po ich zabezpieczeniu stemplowaniem po obwodzie. Otwory w plytach
kanafowych i korytkowych wykonywaé przy krawedziach pfyt lub na ich styku, tak by nie przecigé
otworem cafej rozpietosci plyty. W przypadku uszkodzenia pfyty nalezy odcinek stropu lub

stropodachu odtworzyé¢ jako monolityczny.

UWAGA! Roboty rozbiérkowe prowadzié recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych Ilub
elektrycznych. Gruz usuwaé natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sie

demontazu odcinkdw $cian przez zawalenie.

2.5 Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakoriczeniu robdt pomieszczenia oddziatbw nalezy uporzgdkowac i pozostawi¢ w stanie jak przed
rozpoczeciem prac. Wszystkie odpady powstate w czasie prowadzenia robét nalezy wywiezé¢ do miejsca ich
sktadowania/utylizacji.

2.5 Kolorystyka obiektu

2.5.1 Kolorystyka wewnetrzna
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Slusarka drzwiowa- drzwi stalowe, drzwi aluminiowe, kraty nowe i istniejgce, parapety okienne
Farba akrylowa Kolor nr RAL 7040 — szary ciemny

Stolarka/$lusarka okienna Kolor biaty RAL 9001 (wg palety producenta okien)

Powierzchnie wewnetrzne $cian licowane ptytkami
Ptytki ceramiczne szkliwione Kolor nr RAL 9003 — biaty kremowy

Powierzchnie posadzek we wszystkich pomieszczeniach

Ptytki ceramiczne gress kolor RAL 7015- szary jasny

Powierzchnie wewnetrzne Scian i sufitbw malowane
Farba emulsyjna Kolor nr RAL 9003 — biaty kremowy

2.5.1 Kolorystyka elewacji budynku

Obiekt pokryty bedzie tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym na warstwie izolacji termicznej. Dach pokryty
papa termozgrzewalng utozong na ptytach izolacji ze styropapy. .

Materialy wykonczeniowe elementéw elewacji:

-tynk zewnetrzny - cienkowarstwowy z mas silikonowych na warstwach termoizolaciji.

-kominy nad dachem - - tynk cienkowarstwowy z mas silikonowych

-cokoty - wykorniczone tynkiem cienkowarstwowym/zywicznym

-pokrycie dachu- papa termozgrzewalna

-$lusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa

Kolorystyka elewaciji

stolarka okienna i drzwiowa: biaty

Slusarka drzwiowa:. szary RAL 7040
pokrycie dachu: papa termozgrzewalna szary;

tynk zewn.: cienkowarstwowy silikonowy szary RAL 7040
cokot — grafitowy RAL 7021
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Schody i podesty zewnetrzne, orynnowanie obrobki szary RAL 7015

-elementy zabezpieczen techniczno -ochronnych na elewacji - szare RAL 7040, stalowoszare ocynkowane

Na etapie wykonawstwa kolorystyke nalezy uzgodni¢é z Inwestorem wykonujgc proby barwne
przewidzianych do stosowania kolorow z palet barw. Kolorystyka zewnetrzna — patrz cze$¢ PAB

dokumentaciji.

2.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku nie ulegng zmianie w stosunku do stanu
istniejacego. Nalezy je realizowaé¢ zgodnie z opracowang dla obiektu Instrukcja Bezpieczenstwa
Pozarowego

Warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego dla budynku nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.U. z dnia 14 stycznia 2019 r.; poz. 67), oraz
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w
zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty budowlane lub ich czes$ci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw.

Przedmiotowy remont, i wymiana wyposazenia technologicznego w obiekcie nie zmienia istniejgcych zasad,
ani sposobu zabezpieczenia p-poz budynku.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotem projektu sg prace remontowe (modernizacyjne) pomieszczen: w budynku kottowni Zaktadu
Karnego z adaptacjg na kottownie gazowg zasilang w gaz ziemny.

Budynek 2 kondygnacyjny. Z uwagi na maksymalng wysoko$¢ budynku wynoszgcg 5,62 m obiekt zalicza do

grupy wysokoSsci niski(N).

Powierzchnia zabudowy wynosi 361,30 m?
Kubatura 1.485,00.m3
Powierzchnia wewnetrzna — 329,69 m?
Powierzchnia catkowita 395,20 m?
lloé¢ kondygnacji 2
Wysokos¢ budynku 562m
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Budynek przeznaczony do przygotowania cieptej wody i energii cieplnej do celéw grzewczych dla caftosci
zaktadu

3. Kategoria zagrozenia Iludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi
w kategorii PM. Wielko$¢ zatrudnienia w stanie istniejgcym — ok. 20 0sob.

Pomieszczenie kottowni na parterze oraz pomieszczenie serwerowni zakwalifikowane do kategorii PM

wydzielono pozarowo $cianami i stropami w klasie REI60. Pomieszczenia magazynowe w zachodnim skrzydle
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budynku sg oddzielone od pomieszczen kuchni $ciang petng w klasie REI60 i zakwalifikowane do kategorii
PM

Nie dotyczy. Budynek zakwalifikowany do kategorii PM

4, Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych w kategorii PM (kotfownia gazowa, pomieszczenia techniczne, magazynowe i
socjalne) przyjeto gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qq< 500MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek wykonany w stanie istniejgcym w klasie odpornosci pozarowej E. Wymogi w stanie istniejgcym i
projektowanym

Klasa odpornos$ci pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

budynku
gfowna konstrukcja  konstrukcja strop?  $ciana Sciana przekrycie
nosna dachu zewnetrzna®? wewnetrzna® dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI E | 120 (o-i) E 160 R E 30
120
"B" R 120 R 30 RE 160 E |60 (o-i) E130% R E 30
"c" R 60 R 15 RE 160 E |30 (o-i) E 159 RE 15
"D" R 30 ) REI30 E |30 (o) 6] 6]
"E ¢ ¢ ¢ ¢ Q] Q]

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 329,70 m2,

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegfosci od obiektow
sgsiednich.

Budynek wolnostojgcy. Odlegtosci od sgsiednich obiektéw spetniaja wymagania przepiséw. Najblizsze
zabudowania to budynki penitencjarne Zaktadu Karnego nalezgce do kompleksu ZK — zwigzane
technologicznie z przedmiotowym budynkiem — odl. 30,85 m.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacja odbywa sie z zachowaniem wymagan okreS$lonych dla budynkéw przeznaczonych do
zakwaterowania i pracy 0sob osadzonych .

Obiekt przeznaczony dla pracownikéw obstugi. Nie przewiduje sie dostepu dla 0oséb postronnych.

Z budynku kottowni wykonano kilka bezpo$rednich wyjs¢ ewakuacyjnych w stanie istniejgcym, a dtugosc¢
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 100m. Drzwi z pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz. Budynek
wyposazono w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe.

Nie przewiduje sie zatrudnienia 0séb niepetnosprawnych ruchowo.

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — warunek zachowany.

Maksymalna dtugosci dojscia ewakuacyjnego — warunek zachowany.

17



10. Informacje o doborze urzadzenn przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowag charakterystyka tych
urzadzen.

A. system sygnalizacji pozarowej SSP— nie wykonano, nie jest wymagany,

B. samoczynne urzgdzenie oddymiajgce -nie wykonano, nie sg wymagane,

C. instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego - wykonano, jest wymagana,

D1. instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi Dn52 w kotfowni - wykonano, nie jest wymagana,

21. instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi Dn25 — nie wykonano, nie jest wymagana,

E. state urzgdzenia gasnicze — nie wykonano, nie sg wymagane,

F. urzgdzenia ograniczajgce skutki wybuchu — brak, nie sg wymagane.

G. przeciwpozarowe wytgczniki prgdu - wyposazono.

H. dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany

I. oznakowanie sprzetu przeciwpozarowego i drég ewakuacyjnych zgodnie z PN. — wyposazono

J. sprzet przeciwpozarowy

- gasnica proszkowa GP 6 ABC 4 kg lub 6 kg na wieszakach — zasada 2 kg $rodka gasniczego na kazde
300,0 m2 powierzchni - wyposazono, jest wymagane

- gasnica proszkowa GP 6 ABC 4 kg lub 6 kg na wieszakach — zasada 2 kg $rodka gasniczego na kazde
200,0 m2 powierzchni socjalno - biurowej- nie wyposazono, nie jest wymagane

K. system detekcji gazu w kottowni —wyposazono, jest wymagany

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz instalacje stuzgce bezpieczenstwu przeciwpozarowemu zostang wykonane

zgodnie z bedgcymi czesci niniejszej dokumentacji projektowej odrebnymi projektami technicznymi

Instalacje elektroenergetyczne zostaly zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi nor my
PN-IEC 60364 w tym:

* PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

* PN-IEC 60364-4-482:199. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej wiekszej lub
rownej EI60 wykonano przepusty instalacyjne o klasie El rownej klasie przegrody, przez ktorg przechodza.
Szachty kablowe wydzielone sg elementami o klasie EI60 odporno$ci ogniowej z zamknieciem rewizjami o
klasie EI30 wyposazonymi w samozamykacz.

Przewody wentylacyjne sq wykonane z materiatow niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych sg ewentualnie stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przej$cia kanatow wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazane w klapy przeciwpozarowe o klasie EIS
odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.
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Konieczne jest zabezpieczenie przejs¢ technologicznych przechodzgcych przez przegrody oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie np. klapy, kotnierza, tulei przelotowej lub atestowanej ogniochronnej masy
uszczelniajgcej — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice, w ilosci wynikajgcej z opracowanej dla
obiektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Do okreSlenia ilosci gasnic przyjeto zasade 2kg S$rodka
gasniczego (proszku ABC) na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej ZL oraz 300m? w strefie PM
(gasnice proszkowe ABC 4 lub 6kg umieszczone na wieszakach).

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie w wode wynosi 10dm3/s z jednego hydrantu. Zaopatrzenie w wode do
zewneltrznego gaszenia pozaru realizowane jest przez istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 zainstalowane na
sieci wodociggowej biegngcej po terenie Zaktadu Karnego w stanie istniejgcym.

13. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy zgodny z przepisami nie jest wymagany. Do budynku dostep zapewnia droga dojazdowa —
ul. Krétka — od strony zachodniej. Wewngtrz Zaktadu Karnego istnieje sie¢ obwodowa utwardzonych drog

technologicznych spetniajgcych wymogi drég pozarowych.

2.8. Zabezpieczenia techniczno — ochronne

2.8.1 Zabezpieczenie terenu

Cafosc terenu zaktadu karnego wygrodzona jest ptotem betonowym z nadstawkg z siatki zwieniczonym
potréjnym zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o wysoko$ci 60 cm. o wysokosci 5,0 — 6,0 m przy
ktorym jest wydzielony pas ochronny zamkniety drugim pierScieniem ogrodzenia wewnetrznego o wysokoSci
3,0 z siatki stalowej zwiericzonym zwojem przestrzennym z drutu ostrzowego o wysokosci 60 cm.

Pozostate zabezpieczenia

-0$wietlenie zewnetrzne terenu wokot obiektow

-wyposazenie obiektow w instalacje dozorowg CCTV

2.8.2. Zabezpieczenie obiektu

Nalezy zdemontowac¢ do remontu a nastepnie odtworzy¢ wszystkie wykonane w budynku elementy
zabezpieczen techniczno — ochronnym zgodnie z czescig rysunkowg projektu technicznego.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zabezpieczen techniczno — ochronnych

-wykonanie ogrodzenia z siatki ostrzowej i 3 zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego po obwodzie $cian
zewnetrznych w poziomie dachu budynku

-zabezpieczenie wygrodzern $luz, oraz daszkéw, rur spustowych, ,Scianek attykowych, zwojem przestrzennym
z drutu ostrzowego na elewacji budynku

-zamkniecia drzwi do obiektéw zamkami wieziennymi lub zwykfymi

-zamkniecie drzwi zewnetrznych do budynku kratami stalowymi typu wieziennego wyposazonymi w zamki
typu wieziennego

-wyposazenie obiektu w instalacje dozorowg CCTV wewnatrz i na zewngtrz zgodnie z projektem technicznym
bedg cym czescig niniejszej dokumentacji

-wyposazenie obiektu w instalacje strukturalng teletechniczng teleinformatyczng

- w razie potrzeby wyposazenie drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w instalacje zdalnej kontroli dostepu z

zamkami blokowanymi automatycznie
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2.8 Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Przedmiotowe roboty beda prowadzone na terenie zamknietym Zakiadu Karnego. Nalezy
bezwzglednie stosowa¢ zasady bezpieczenstwa przy transporcie ludzi i materiatldw oraz prowadzeniu
robot zalecone przez ZK.

Wszystkie elementy zabezpieczen techniczno —ochronnych nalezy wykonaé zgodnie z:

Wytycznymi nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r w sprawie
wymagan dla zabezpieczenn techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wieziennej

Wytycznymi nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Sftuzby Wieziennej z dnia 4 pazdziernika 2011 r w

sprawie wymagan techniczno — ochronnych w pawilonach zakwaterowania osadzonych.

Przed przystgpieniem do prac zapoznac¢ pracownikOw z rodzajem i zakresem robodt, przeprowadzic¢

przeszkolenia ogdine i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i przepiséw BHP.

Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice, okulary, itp., stosownie do
wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac

zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przez caly czas prowadzenia robdt, teren placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0s6b
postronnych. Kazdorazowo przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy nie ma osoéb postronnych w
zasiegu prowadzonych robét. Stan zabezpieczern sprawdzac przed rozpoczeciem robdt, przynajmniej raz

dziennie.

2.9 Ochrona przed hatasem

Zastosowane Ww niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materialowe zapewniajg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami i normami izolacyjnoSc akustyczng obiektu. Przy wyborze przyjetych na etapie
wykonawstwa rozwigzann oraz materiatow zamiennych i rownowaznych nalezy zapewnic¢ spetnienie
minimalnych wymogoéw izolacyjnosci akustycznej okre$lonych w przepisach

W budynkach przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane powinny mie¢ izolacyjno$c
akustyczng:

-od dZwiekéw powietrznych dla: $cian zewnetrznych, stropodachéw, $cian wewnetrznych, okien w
przegrodach zewnetrznych, drzwi i okien wewnetrznych,

-od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych dla stropow,

nie mniejszg od okreslonej w Polskiej Normie dotyczgcej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach

oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Nalezy stosowac wymogi normowe opisane w nastepujgcych normach:

PN-87/B-02151.02, ,Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”, -okresla dopuszczalne

poziomy hatasu przenikajgcego do pomieszczeri podlegajgcych ochronie akustycznej,
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PN-B-02151-3:1999, ,lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania”, - okre$la minimalne wfasciwosci akustyczne przegrod wewnetrznych i
zewnetrznych w budynku,

PN-88/B-02171, ,Ocena wplywu drgann na ludzi w budynkach”, - okres$la dopuszczalne poziomy drgan
przenoszonych na konstrukcje budynku i odbieranych w sposob bierny przez cztowieka przebywajgcego w

budynku.

2.10. Technologia kotlowni

Zagadnienia i wytyczne technologiczne wydano w odrebnym tomie

2.11 Warunki bhp. Zaplecze socjalne

Wytyczne i warunki bhp i socjalne nalezy realizowa¢ zgodnie z opracowanymi dla obiektu instrukcjami i

przepisami w stanie istniejgcym

2.12 Uwagi koricowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ certyfikaty lub atesty techniczne i
odpowiadaé wymogom odnosnych norm.

Wszystkie nazwy handlowe materiatéw budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy traktowaé
jako odnosniki do okreslenia wymogow technicznych wyrobéw z mozliwoscig stosowania materiatlow

rownowaznych.

Roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz innymi obowiazujgcymi
przepisami i normami (Instrukcje ITB itp.).

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegéfowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Przy wycenie robét architektoniczno -budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostafo zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu budowlanego, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do
wykonania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Przygotowany dla inwestycji przedmiar robét nalezy traktowacé jako opracowanie pomocnicze.
Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé¢ {gcznie - czesci opisowe z cze$ciami
rysunkowymi, projekt techniczny budowlany wraz z projektami branzowymi oraz czes¢ rysunkowg z
wersjg elektroniczng dokumentacji. Wszelkie ewentualne niezgodnosci pomiedzy poszczegdélnymi
czesciami dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié z projektantem przed rozpoczeciem wykonania
robét i wbudowaniem elementéw na budowie. Roboty ogélnobudowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem architektoniczno -budowlanym. Roboty branzowe — zgodnie z projektami branzowymi.

Na czas trwania remontu kotfowni wymagane jest zachowanie ciggfosci pracy i dostaw ciepfa i cieptej
wody dla osadzonych. Dlatego przewidziano wymiane urzadzen w 2 etapach -szczegoly w projekcie
branzowym instalacji kotfowni. Sposéb przeprowadzenia remontu kottowni nalezy przed rozpoczeciem
uzgodni¢ ze stuzbami ?Zaktadu Karnego

OPACOWAL.:
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Inz. F Kolarczyk mgr inz. arch S Gruczelak
UPR 612.94 UPR. 9/11/SLOKK

Ocena stanu technicznego

Przedmiotowy obiekt jest w ogélinym dobrym stanie technicznym w ciggtym uzytkowaniu. Konstrukcja budynku
—$ciany no$ne, stropy, stropodach - stan dobry.

Elementy wykonczeniowe — stolarka drzwiowa , posadzki powtoki malarskie — zfy stan techniczny.
Projektowana modernizacja/ przebudowa ma na celu odtworzenia stanu technicznego budynku bedgcego w

intensywnym uzytkowaniu od kilkudziesieciu lat oraz dostosowanie do wspoéfczesnych wymogoéw WT

Stwierdzam, ze przedmiotowy budynek pod wzgledem architektonicznym,
technologicznym i konstrukcyjnym nadaje sie do uzytkowania w projektowanym
charakterze po wykonaniu prac remontowych w przewidzianym w niniejszym

opracowaniu zakresie.
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1

CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych. Kolejnosé¢ realizacji

Przedmiot i zakres robot budowlanych

-wykonanie remontu budynku .

-wykonanie zagospodarowania terenu parceli- odcinki instalacji zewnetrznych, komunikacja

Kolejnos¢ realizacji

-prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, wyznaczenie miejsc sktadowania , prace geodezyjne)
-wykonanie wykopoéw fundamentowych i technologicznych,

-demontaz wyposazenia.

-wykonanie nowego wyposazenia technologicznego z dostosowaniem uktadu pomieszczeri do nowej
technologii

-kompletny remont substancji budowlanej wewnagtrz budynku

-wymiana instalacji budowlanych

-wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu do budynku

-termomodernizacja elewacji budynku

-remont schodéw i podestéw zewnetrznych

-uzupetnienie nawierzchni utwardzonych

-wykonanie zabezpieczen techniczno -ochronnych

1.2

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek do przebudowy

1.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

Na przedmiotowej dziafce nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren
budowy nalezy ogrodzié, wyznaczy¢ wjazd i wyjazd na budowe, strefy oddziatywania, oznakowac
przewidzianymi przepisami tablicami informacyjng i ostrzegawczg. Teren budowy nalezy wydzieli¢ od
uzytkowanej czesci parceli. Nalezy wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia techniczno - ochronne
zgodnie z wytycznymi stuzb ochrony ZK

1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i $rodki zapobiegawcze

1.

10.

11.

12.
13.

Przed rozpoczeciem robdt, w terenie uzbrojonym Ilub w poblizu budynkdéw i budowli, osoba
nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikow o zasadach bezpieczenistwa wykonywania pracy i
stosownych sygnatach ostrzegawczych.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Teren, na ktérym odbywa sie udowa lub rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzic¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy odfgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowsg, gazowg, elektryczng i kanalizacyjng.
Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla Iludzi.
Wysoko$c¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w
zespole co najmniej dwuosobowym.
Niedopuszczalne jest podczas robot ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawedz
klina odfamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu.
Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod
- kan, elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z
wtasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot.
Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami.
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz muszg bycC przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okre$lone w dokumentacji techniczno - ruchowej i w instrukcji obstugi.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopoéw
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

15

;- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem

- przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej;- przebywanie 0séb w
kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni w
przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robot ziemnych moze nastgpi¢ nad
dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na wysoko$¢ nie wiekszg niz:

- 0,6 m przy materiatach sypkich;

- 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdipracujgce z operatorem moga
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie 0s6b niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie glebokosS¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne
zejscie dla pracownikéw.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany jego sg obudowane, lub w granicach klina odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosic¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie mogq posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi,
pekniec lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg wytgcznie rekawic
antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegdlnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w uchwyty jesli ich nie
posiadajg.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej bedgcej w
zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzgdzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnoSci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi
kazdego z tych urzgdzen.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa
okreslone we wiasciwych przepisach.

Przy przenoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg
zgodnie z przepisami.

Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach i z
pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia
budowlanego.

Przy wykonywaniu robot na wysokoSci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyc¢ barierg.

Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw

Przed przystgpienie do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

1

1.6

sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego rodzaju robot

sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej,

prowadzi¢ staty bezposredni nadzdr nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze techniczng, oraz doswiadczenie
zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:
1

2

~N o

teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,

zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikéw
zatrudnionych przy budowie

przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw

odpowiednio przygotowac, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii elektrycznej,
zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i dostepem 0sob
niepowotanych,

odpowiednio oznakowac wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone migjsca do sktadowania materiatow i odpadow.
Miegjsca te uzgodnic¢ z Inwestorem.
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10

11

Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementéw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ufozone w stosy do wysokoSci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatow.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, doj$cia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
os$wietlone zgodnie z normami.

Wjazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzgdzi¢ i zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy
bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
lub innych zagrozen, zapewniajgca dostep wozdéw bojowych strazy pozarnej i innych stuzb
ratowniczych.
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