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ZK_Herby_kotłownia_PRD_rev OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ZK HERBY. INSTALACJE NISKONAPIĘCIOWE
1 SIEĆ STRUKTURALNA

1.1 11.3 Instalacje przewodowe (okablowanie dla wszystkich systemów zgodnie z projektem)
1

d.1.
1

KNR 5-08
0701-04

Przykręcenie na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych o ciężarze do
1kg do stropu - 2 mocowania /Uchwyty do koryt siatkowych ścienne z kpl.
śrub mocujących/

szt

90 szt 90,00
RAZEM 90,00

2
d.1.

1

KNR 5-08
0705-08

Przykręcenie do gotowych otworów korytek "U575" /Korytko kablowe perfo-
rowane 200/60 głubość 0,7mm KGL/2 164021 /2m/ KGOL200H60/

m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

3
d.1.

1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m

140 m 140,00
RAZEM 140,00

4
d.1.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20

5
d.1.

1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m

140 m 140,00
RAZEM 140,00

6
d.1.

1

KNR 4-03
1004-01

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25mm

szt

12 szt 12,00
RAZEM 12,00

7
d.1.

1

KNR 5-08
0212-01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewo-
dów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /Kabel FTP, 5E, 305m  FTP/5E/305 /

m

1220 m 1 220,00
RAZEM 1 220,00

8
d.1.

1

KNR 5-08
0212-01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewo-
dów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /Kable F/FTP kat.6A LSOH
4x2x23AWG Dca 500m (10Gb/s) 25 lat gwa-rancji, badanie jakości labo-
ratorium INTERTEK/

m

980 m 980,00
RAZEM 980,00

9
d.1.

1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej /Kable F/FTP
kat.6A LSOH 4x2x23AWG Dca 500m (10Gb/s) 25 lat gwarancji/

m

400 m 400,00
RAZEM 400,00

10
d.1.

1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i
średnicy do 10mm

szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,00

11
d.1.

1

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie kołków plastykowych rozporowych w ścianie lub stropie szt

14 szt 14,00
RAZEM 14,00

12
d.1.

1

KNR 5-08
0805-02

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3 szt

17 szt 17,00
RAZEM 17,00

13
d.1.

1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych pod-
tynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm /Puszka głeboka 60mm/

szt

17 szt 17,00
RAZEM 17,00

14
d.1.

1

KNR 5-06
1704-03

Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniaz-
da wtykowego, na podłożu drewnianym lub ceglanym /gniazdo UTP RJ 45
kat 6A/

szt

34 szt 34,00
RAZEM 34,00
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15
d.1.

1

KNR 7-08
0514-01

Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych
przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową

koniec

34 koniec 34,00
RAZEM 34,00

16
d.1.

1

Uszczelnienie przepustów kablowych zaprawą ognioochronną - przejścia
między strefami pożarowymi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

17
d.1.

1

KNR 5-01
0602-05

Mechaniczne wciąganie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplas-
tycznej w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej

m

400 m 400,00
RAZEM 400,00

18
d.1.

1

Spawanie światłowodów kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1.

1

KNR 5-06
1703-07

Zainstalowanie aparatów telefonicznych specjalnych szeregowych ZAS -
5NN na podłożu z drewna lub cegły p.a.

zespół

3 zespół 3,00
RAZEM 3,00

1.2 11.3 Montaż urządzeń - elementy w szafie dystrybucyjnej PD A
20

d.1.
2

KNR 7-08
0701-01

Montaż szaf i tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych jednopo-
lowych, lub pierwszego pola z zabudowaniem konstrukcji wsporczej /szafa
19", 42U, stojąca, drzwi szklane (przód), boki metalowe otwierane
(800x800x1000)/

pole

1 pole 1,00
RAZEM 1,00

21
d.1.

2

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekra-
nowany, 1U, kat. 6/

ele-
ment

4 ele-
ment

4,00

RAZEM 4,00
22

d.1.
2

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - panel światłowo-
dowy

ele-
ment

1 ele-
ment

1,00

RAZEM 1,00
23

d.1.
2

KNR 5-05
0203-01

Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojem-
ności 1x2

kon-
ców

104 kon-
ców

104,00

RAZEM 104,00
24

d.1.
2

Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt

160 szt 160,00
RAZEM 160,00

25
d.1.

2

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch, 1U -
zgodnie z DT/

ele-
ment

4 ele-
ment

4,00

RAZEM 4,00
2 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

2.1 27.3 Montaż urządzeń
26

d.2.
1

KNR AL-01
0302-04

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 8 wejściami kontrolowanymi p.a
Panel komunikacyjny nadrzędny

szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

27
d.2.

1

KNR AL-01
0302-01

Montaż kontrolera (sterownika) dostępu z 1 wejściem kontrolowanym /pa-
nel komunikacyjny podrzędny/

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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28
d.2.

1

KNR AL-01
0305-02

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów
blokujących na drzwiach stalowych pełnych /Kaseta panelu FP3/

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

29
d.2.

1

KNR AL-01
0304-05

Montaż elektrycznego zamka sterowanego silnikiem jako elementu blokują-
cego /zamek więzienny zintegrowany

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

30
d.2.

1

KNR AL-01
0305-02

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów
blokujących na drzwiach stalowych pełnych

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

31
d.2.

1

KNR AL-01
0304-05

Montaż elektrycznego zamka sterowanego silnikiem jako elementu blokują-
cego /elektrozaczep z czujką kontaktronową skrzydła i elmentem monta-
żowym/

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

32
d.2.

1

KNR AL-01
0305-02

Dodatki za utrudnienia przy montażu elektromechanicznych elementów
blokujących na drzwiach stalowych pełnych

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

33
d.2.

1

KNR 7-08
0514-01

Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych
przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową

koniec

8 koniec 8,00
RAZEM 8,00

34
d.2.

1

KNR AL-01
0602-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 12 ele-
mentach liniowych

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

35
d.2.

1

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 100
kroków programowych (instrukcji)

sys-
tem

1 sys-
tem

1,00

RAZEM 1,00
36

d.2.
1

Szkolenie obsługi w zakresie systemów bezpieczeństwa (R= 20r-g) r-g

8 r-g 8,00
RAZEM 8,00

3 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
3.1 19.3 Montaż urządzeń systemu telewizji dozorowej
37

d.3.
1

KNR AL-01
0501-01

Montaż wewnętrznej kamery TVU szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

38
d.3.

1

KNR AL-01
0501-02

Montaż zewnętrznej kamery TVU szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

39
d.3.

1

KNR 7-08
0514-01

Obróbka ekranowanych końców kabli sygnalizacyjnych, teletechnicznych
przewodów kompensacyjnych wieloparowych z powłoką ekranową

koniec

18 koniec 18,00
RAZEM 18,00

40
d.3.

1

KNR AL-01
0505-01

Dodatki za utrudnienia przy montażu obiektywu ze zmienną ogniskową
systemu TVU

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

41
d.3.

1

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00
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42
d.3.

1

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie linii transmisji danych i parametrów sterujących systemu
TVU

szt

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

43
d.3.

1

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

sys-
tem

1 sys-
tem

1,00

RAZEM 1,00
44

d.3.
1

KNR AL-01
0503-04

Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu /rejestrator video/ szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

45
d.3.

1

KNR 5-05
0203-01

Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojem-
ności 1x2

kon-
ców

18 kon-
ców

18,00

RAZEM 18,00
46

d.3.
1

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu telewizji dozorowej szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

47
d.3.

1

Szkolenie obsługi oraz przygotowanie instrukcji i dokumentacji powyko-
nawczej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

48
d.3.

1

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC z oprogramowaniem systemowym do
podglądu obrazów z kamer

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

4 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
4.1 19.3 Instalacje przewodowe
49

d.4.
1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

50
d.4.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05

51
d.4.

1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

52
d.4.

1

KNR 4-03
1004-01

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25mm

szt

10 szt 10,00
RAZEM 10,00

53
d.4.

1

KNR 5-08
0209-01

Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu
betonowym

m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

54
d.4.

1

KNR 5-01
0602-05

Mechaniczne wciąganie kabla o średnicy do 30mm w powłoce termoplas-
tycznej w częściowo zajęty otwór kanalizacji kablowej

m

400 m 400,00
RAZEM 400,00

55
d.4.

1

KNR 5-01
0818-01

Rozszycie kabli zakończeniowych 10-parowych na ochronnikach kroso-
wych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy

koniec

2 koniec 2,00
RAZEM 2,00
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56
d.4.

1

KNR 5-01
0819-02

Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej obwo-
dów

2 obwo-
dów

2,00

RAZEM 2,00
4.2 19.3 Montaż urządzeń
57

d.4.
2

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd zwykłych do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych
(czujek) kołkami rozporowymi w betonie

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

58
d.4.

2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - optycznej czujki dy-
mu

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

59
d.4.

2

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru (przycisków) zwykłych bez uru-
chomienia i sprawdzenia na podłożu betonowym

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

60
d.4.

2

KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

5 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
5.1 19.3 Instalacje przewodowe
61

d.5.
1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

62
d.5.

1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10

63
d.5.

1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm m

150 m 150,00
RAZEM 150,00

64
d.5.

1

KNR 4-03
1004-01

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stro-
pach betonowych dla rur o średnicy do 25mm

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

65
d.5.

1

KNR 5-08
0212-01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewo-
dów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) /Kabel FTP, 5E, 305m  FTP/5E/305 /

m

610 m 610,00
RAZEM 610,00

66
d.5.

1

KNR 5-01
0819-02

Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej obwo-
dów

30 obwo-
dów

30,00

RAZEM 30,00
5.2 19.3 Montaż urządzeń
67

d.5.
2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni szt

17 szt 17,00
RAZEM 17,00

68
d.5.

2

KNR AL-01
0108-05

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z zasilaniem
awaryjnym

szt

0 szt 0,00
RAZEM 0,00

69
d.5.

2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ręcznego czujki napadowej szt

13 szt 13,00
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RAZEM 13,00
70

d.5.
2

KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

71
d.5.

2

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Panel 19” ekra-
nowany, 1U, kat. 6/

ele-
ment

2 ele-
ment

2,00

RAZEM 2,00
72

d.5.
2

KNR 5-05
0203-01

Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych o pojem-
ności 1x2

kon-
ców

30 kon-
ców

30,00

RAZEM 30,00
73

d.5.
2

Dostawa kabli krosowych - /Kabel krosowy RJ45/RJ45/ szt

30 szt 30,00
RAZEM 30,00

74
d.5.

2

KNR 5-06
0205-01

Instalowanie panela przyłączeniowego komputerowego - /Switch, 1U -
zgodnie z DT/

ele-
ment

1 ele-
ment

1,00

RAZEM 1,00
6 WYDZIELENIE SERWEROWNI

75
d.6

KNR AT-02
2051-03

Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm - transport
materiałów wyciągiem

m2

5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00

76
d.6

KNR AT-02
2059-03

Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze
wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

77
d.6

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone- zamek + klamka

m2

1,80 m2 1,80
RAZEM 1,80

78
d.6

KNR-W 2-
17 0205-01

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na
wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)- wentylator osio-
wy fi 160 mm wraz z podłaczeniem do instalacji elektrycznej, kanałem krat-
ką wywiewną -kpl

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

79
d.6 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż układu klimatyzacji SPLIT w serwerowni (zgodnie z ofer-
tą producenta) wraz z podłaczeniem i uruchomieniem

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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ZK_Herby_kotłownia_PRD_rev ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Elektromonterzy gr.II r-g 0,897 0,00 0,00
2. Elektromonterzy gr.II (ATH 1) r-g 75,179 0,00 0,00
3. Elektromonterzy gr.III r-g 5,676 0,00 0,00
4. Elektromonterzy gr.III (ATH 2) r-g 287,687 0,00 0,00
5. Monterzy gr.II r-g 137,130 0,00 0,00
6. Monterzy gr.II (ATH 5) r-g 189,038 0,00 0,00
7. Monterzy gr.III r-g 132,682 0,00 0,00
8. Monterzy gr.III (ATH 6) r-g 12,480 0,00 0,00
9. Monterzy gr.IV r-g 25,680 0,00 0,00

10. Robocizna r-g 0,000 0,00 0,00
11. robocizna r-g 5,450 0,00 0,00
12. robocizna' r-g 7,950 0,00 0,00
13. robocizna'' r-g 1,490 0,00 0,00
14. robocizna''' r-g 0,918 0,00 0,00
15. Robotnicy r-g 560,660 0,00 0,00
16. Robotnicy (ATH 8) r-g 108,970 0,00 0,00
17. Robotnicy gr.I r-g 63,520 0,00 0,00
18. Szkoleniowiec systemów bezpieczeństwa r-g 20,000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZK_Herby_kotłownia_PRD_rev ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez
wyłącznika

szt 4,000 4,000 0,00 0,00

2. Adapter 90° do kątowego doprowadzenia kabla 69
299 000

szt 34,000 34,000 0,00 0,00

3. Adapter kątowy 45x45 mm do modułów 2xRJ45
keystone (RAL 9010) - półokrągły SAN-SAK2K

szt 34,000 34,000 0,00 0,00

4. Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0,067 0,067 0,00 0,00
5. Ciasto wapienne m3 0,056 0,056 0,00 0,00
6. CISCO SG350X-24-K9-EU Cisco SG350X-24 24-

port Gigabit Stackable Switch
kpl 5,000 5,000 0,00 0,00

7. Czujka optyczna dymu szt 15,000 15,000 0,00 0,00
8. Czujka pasywana podczerwieni PIR+MW szt 17,000 17,000 0,00 0,00
9. Elektrozaczep z czujką kontaktronową skrzydła i el-

mentem montażowym
szt 5,000 5,000 0,00 0,00

10. Gniazdo czujki szt 15,000 15,000 0,00 0,00
11. Kabel FTP, 5E, 305m  FTP/5E/305 m 1 903,200 1 903,200 0,00 0,00
12. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5 x 4 x 0,8 m 400,000 400,000 0,00 0,00
13. Kable F/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG Dca

500m (10Gb/s) 25 lat gwa-rancji, badanie jakości
laboratorium INTERTEK

m 1 435,200 1 435,200 0,00 0,00

14. Kamera IP kopułkowa IP67 wandaloodporna IK10,
oświetlacz 30m, 4.0M-20 kl./s, H.265, WDR PRO,
PoE, SDXC, BNC, 2.8~12mm P-iris, 3-axis, czuła
0.02lx, moto-zoom 4x

szt 8,000 8,000 0,00 0,00

15. Kamera sieciowa typu bullet, 8Mpx, PoE szt 10,000 10,000 0,00 0,00
16. Kaseta panelu FP3 FP3-K szt 3,000 3,000 0,00 0,00
17. klej do płyt gipsowych zwykły ORTH kg 11,130 11,130 0,00 0,00
18. Kołki rozporowe plastykowe szt 14,000 14,000 0,00 0,00
19. Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 31,000 31,000 0,00 0,00
20. Koperta zamka, wraz z gniezdnikiem szt 3,000 3,000 0,00 0,00
21. Korytko kablowe perforowane 100/60 głubość

0,7mm KGOL100H60
m 90,000 90,000 0,00 0,00

22. Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A
PoE+ ALANTEC Plus - badanie jakości INTER-
TEK (USA) MB005

szt 134,000 134,000 0,00 0,00

23. Moduł RJ45 keystone CobiDat KS STP, Kat 6A -
Klasa EA - 10GBit 69 201 052

szt 34,000 34,000 0,00 0,00

24. Opaska kablowa, kolor naturalny ( 290x3.6), kpl.
500szt

kpl 30,000 30,000 0,00 0,00

25. ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończo-
ne

szt. 1,000 1,000 0,00 0,00

26. Panel komunikacyjny nadrzędny PoE802.3af, Mifa-
re Plus X (legity-macje SW 7 bajtów), separacja
galwaniczna, strowanie i zasilanie zamka FZ4M

kpl 7,000 7,000 0,00 0,00

27. Panel komunikacyjny podrzędny (wymaga
FP3MAS), Mifare Plus X(legitymacje SW 7 bajtów)

kpl 8,000 8,000 0,00 0,00

28. Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatorowy dla
szaf stojących z termostatem

szt 1,000 1,000 0,00 0,00

29. Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporą
niewyposażony PP24xKEYSTONE

kpl 6,000 6,000 0,00 0,00

30. Patch światłowodowy 24 ST/SC kpl 1,000 1,000 0,00 0,00
31. Patchcord RJ45, kat. 6A, SFTP, LSZH, 0.5m,

czerwony SFTP/6A/0,5R
szt 200,000 200,000 0,00 0,00

32. Patchcord RJ45, kat. 6A, SFTP, LSZH, 0.5m, nie-
bieski SFTP/6A/0,5B

szt 100,000 100,000 0,00 0,00

33. Patchcord RJ45, kat. 6A, SFTP, LSZH, 0.5m, sza-
ry SFTP/6A/0,5G

szt 32,000 32,000 0,00 0,00

34. Piasek do betonów zwykły m3 0,385 0,385 0,00 0,00
35. płyty gipsowe zwykłe ORTH grubości 10 cm m2 5,250 5,250 0,00 0,00
36. przekładka bitumiczna ORTH m 2,100 2,100 0,00 0,00
37. przekładka z wełny mineralnej ORTH m 5,050 5,050 0,00 0,00
38. Przepust ze szczotką 19"/1U szary RAL7035 szt 9,000 9,000 0,00 0,00
39. Przewód YnTKSYekw1x2x1,0 m 124,800 124,800 0,00 0,00
40. Przycisk napadowy szt 13,000 13,000 0,00 0,00
41. Przycisk pożarowy szt 1,000 1,000 0,00 0,00
42. Puszka podtynkowa 6-modułowa, biała SAN-

PPG6M
szt 17,000 17,000 0,00 0,00

43. Puszka ścienna do kamer z serii GV-AVD i GV-
TVD

szt 8,000 8,000 0,00 0,00

44. Ramka 6-modułowa + support - standard 45x45
mm

szt 17,000 17,000 0,00 0,00
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ZK_Herby_kotłownia_PRD_rev ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

45. Rejestrator FGV32(i9-10850, 2x8GB DDR4
3200MHz, 250GB M.2 PCIe x4, 3500/2300 MB/s,
750W Modular, 2xLAN10/100/1000, W10Pro,
RACK-4U)

kpl 1,000 1,000 0,00 0,00

46. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1,800 1,800 0,00 0,00
47. Stacja operatorska FSO-1 AllinONE 24’’ kpl 1,000 1,000 0,00 0,00
48. Szafa serwerowa RACK 19 27U/600x800mm, zło-

żona, drzwi szklane, czarna, boki transparentne
szt 1,000 1,000 0,00 0,00

49. Światłowód SM 12 włókien zewnętrzny m 400,000 400,000 0,00 0,00
50. Telefon Cisco 7821 telefon VoIP (CISCO TELE-

FON IP CP-7821-3PCC-K9)
szt 3,000 3,000 0,00 0,00

51. wentylator osiowy fi 160 kpl kg 0,840 0,840 0,00 0,00
52. woda m3 0,003 0,003 0,00 0,00
53. Wtyk RJ45 ekranowany 5E szt 18,000 18,000 0,00 0,00
54. Wysięgnik wzmocniony WW100 szt 90,000 90,000 0,00 0,00
55. Zamek więzienny zintegrowany, 4-ry rygle fi20mm,

wykonany se stali nierdzewnej, wbudowany czujnik
optyczny pozycji rygla oraz kontaktronowy pozycji
skrzydła

szt 3,000 3,000 0,00 0,00

56. zaprawa gipsowa ORTH ROTRING kg 16,830 16,830 0,00 0,00
57. Zaprawa ognioochronna szt 2,000 2,000 0,00 0,00
58. Zestaw montażowy CLIPKO do osprzętu 19" kpl.

4szt
szt 20,000 20,000 0,00 0,00

59. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00
60. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZK_Herby_kotłownia_PRD_rev ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód dostawczy m-g 0,170 0,00 0,00
2. środek transportowy m-g 0,704 0,00 0,00
3. środek transportowy m-g 0,036 0,00 0,00
4. wyciąg m-g 0,695 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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