UMOWAnRNr /2023

zawarta w dniu lipca 2023 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiedzy:

Skarbem Parstwa - Aresztem Sledczym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/30,97-300
Piotrkéw Trybunalski, NIP 7711029214, REGON 000320101, reprezentowanym przez:

mjr Grzegorza Krawczyka— Dyrektora Aresztu Sledczego

w Piotrkowie Trybunalskim, zwanym w dalszej czeéci umowy Zleceniodawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- wspdlnie zwanymi ,Stronami”, ktére postanawiaja co nastepuje:
na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U.2022.1710 t.j.) zwanej dalej ,,ustawg”, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1.

1. Zleceniodawca zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego ,Przebudowa instalacji elektrycznej
oéwietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego w Areszcie Sledczym w Piotrkowie
Trybunalskim” - zwane w tresci umowy ,robotami”.

2. Zakres roboét obejmuje m.in:

- przebudowe oswietlenia terenu scistego do ustalonych warunkdéw natezenia
oswietlenia,

- przebudowe instalacji elektrycznej ciagéw komunikacyjnych — pél spacerowych, dojcia
do pol spacerowych,

- przebudowe instalacji elektrycznej klatek schodowych budynkéw A,B,E.

3. Szczegdtowy zakres robét wyszczegblniony jest w Zatgcznikach nr 1, 2, 3,  do niniejszej

umowy.

§2.
Wykonawca oswiadcza, ze:
-posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy,
-dysponuje potencjatem technicznym i finansowym niezbednym do realizacji przedmiotu
Umowy w sposéb nalezyty i niezakidcony,
-przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudni skazanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Sprawiedliwoéci z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegétowych zasad zatrudniania
skazanych { Dz.U. 2018.1887.t.j. ),



- procentowy wskaznik zatrudnienia oséb pozbawionych wolnosci przy realizacji ww. zadania,
nie bedzie nizszy niz 30% ( zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt5S ustawy ).

§3.

Wykonaweca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie:

1. wykonywaé przedmiot Umowy z naleiyta starannoscig, przestrzegajac przepiséw prawa

budowlanego, bhp i ppoz. obowigzujgcych w miejscu jego realizacji,

2. wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

3. stosowaé materialy budowlane spetniajace warunki wymagane przepisami okreslajgcymi

zasady ich stosowania (w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{ Dz.U. z 2023r. poz.682) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
{ Dz.U.2021.1213.t.j.),

4. ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie

przedmiotu Umowy,

5. ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez Wykonawce w mieniu

oraz osobom fizycznym znajdujacym sie w miejscu realizacji Umowy,

6. zorganizowa¢ plac budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zabezpieczajac

i oznakowujac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidiowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

7. ponosié petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

8. zapewni¢ dozor ppoi. w czasie wykonywania prac zagrazajacych bezpieczenstwu

pozarowemu,

9. okazywaé na 7zadanie Zleceniodawcy wszelkie dokumenty dotyczace realizowanej umowy,

10. powiadomié Zleceniodawce o planowanych odbiorach, w tym robét ulegajacych zakryciu,

z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym a w przypadku odbioru ostatecznego
(koricowego) — co najmniej 1 -dniowym. Jezeli Wykonawca nie wypeini tego obowigzku,
na zadanie Zleceniodawcy, odstoni zakryte roboty lub wykona prace niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie odtworzy stan pierwotny na wlasny koszt,

11. zgtasza¢ roboty objete Umowa do odbioru koricowego oraz uczestniczyé

w czynnosciach odbioru {w tym takze koricowego odbioru catego obiektu ),

12. doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku teren budowy w terminie nie pdzniejszym
niz w dniu odbioru koncowego robdt,

13. wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po robotach we wtasnym zakresie na
wysypisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto
w przypadku podlegajacych utylizacji odpadéw wykonawca powinien na wiasny koszt
zapewnié ich utylizacje, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia2012 r. o odpadach
{ Dz.U. z 2022r. poz. 699),

14. przekaza¢ Zleceniodawcy przy odbiorze robot atesty i gwarancje udzielone przez
dostawcéw materiatéw i urzadzen, a takze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

15. dostarczy¢ protokoty potwierdzajace przeprowadzenie wymaganych préb
i sprawdzen — jezeli dotyczy,

16. ponosi¢ odpowiedzialnoéé z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji,

17. do przygotowania i dostarczenia Zleceniodawcy przed rozpoczeciem odbioru koricowego
kompletnej dokumentacji powykonawczej { atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty
gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich urzadzen),

18. do nieodptatnego usuniecia, podczas trwania okresu gwarancji, wad i usterek,



19. do przestrzegania przepiséw wewnetrznych obowigzujacych u Zleceniodawcy.

§4.

1. Wykonawca rozpocznie realizacje Umowy z dniem jej zawarcia, chyba, ze z uzgodnien ze
Zleceniodawcy bedzie wynikat inny termin rozpoczecia robét.

2. Ustala sie termin zakonczenia catosci realizacji przedmiotu umowy do dnia
31.10.2023roku.

§5.

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynosic kwote i {stownie:

2. Wykonawca okredlajgc wynagrodzenie oswiadcza, e na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z terenem budowy i wykorzystat wszelkie srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a ustalone wynagrodzenie obejmuje wartosc
materiatdw, sprzetu, urzadzel i wyposazenia niezbednego do realizacji przedmiotu
umowy, ktére w catosci dostarcza Wykonawca.

3. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego jego
wykonania.

4. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek
wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zleceniodawcy
i dokumentow o ktérych mowa w §3 pkt 17.

5. Warunkiem zapfaty naleinego wynagrodzenia jest przediozenie wraz z fakturg protokofu
odbioru robot bez uwag.

6. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia w kaidym czasie kontroli prawidtowosci
przechowywania i stanu materiatow.

§6.

1. Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zleceniodawcy - w terminie 1 dnia od daty zgloszenia wykonania catosci z
zadania o ktérym mowa w §1 ust. 1.

2. Strony postanawiajg, 2e z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie czynnosci odbiorowych, jak tez réwniez zostanie
wyznaczony termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty bedace przedmiotem
odbioru nie s3 gotowe do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot [ub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb i badan lub
posiadajg wady uniemozliwiajace uiytkowanie przedmiotu odbioru zgodne z jego
przeznaczeniem, Zleceniodawca moze odmadwic odbioru do czasu usuniecia tych wad
z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.
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Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zleceniodawca moze odstapi¢ od Umowy lub Zgdal wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zleceniodawcy o usunigciu

usterek, wad i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét. Usunigcie usterek i wad powinno byé stwierdzone protokolarnie.

. Zleceniodawca moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt usterki i wady

nieusuniete w wyznaczonym terminie, potracajac kwote stanowiaca koszt tego usuniecia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode podpisujac niniejszg
umowe.

. Wykonawca zaptaci Zleceniodawcy z tytutu zuzycia czynnikéw infrastrukturalnych tj. woda,

écieki, energia elektryczna zryczaltowana opfate w wysokosci 500,00 (stownie: pigéset
00/100) zt brutto.

. Optata przystugujaca Zleceniodawcy bedzie pfatna przelewem na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktury jest zawarcie przez Strony niniejszej umowy.

§7.
Wykonawca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci:
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kaidy dzien zwloki w przypadku
niedotrzymania terminu zakorniczenia robot o ktérym mowa w §4 ust.2, do dnia
faktycznego zakoriczenia robot.
0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kaidy dzien zwloki w usunigeciu wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rekojmi, liczone
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do dnia ich usunigcia stwierdzonego
protokotem,
10% wynagrodzenia umownego brutto, za odstagpienie od Umowy lub jej rozwigzanie
przez Zleceniodawce lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zleceniodawca zaptaci Wykonawcy odsetki za zwloke z tytutu nieterminowego optacenia
prawidfowo wystawionej faktury.

§8.
Wykonaweca liczac od daty podpisania przez Zleceniodawce i Wykonawce protokotu
odbioru koricowego udziela 72-dwu miesiecznej gwarancji. Wady ujawnione w okresie
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usunacé lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad,
niezwfocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zleceniodawce.,
W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zleceniodawce, Zleceniodawca
ma prawo powierzyé usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez uzyskiwania zgody sgdu na wykonanie zastepcze, co nie pozbawia go dochodzenia
innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zleceniodawce niezwtocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.



§9.

Do zawarcia przez Wykonawce Umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest
wymagana kazdorazowo zgoda Zleceniodawecy.

§ 10.

1. Zleceniodawca moze odstgpic od Umowy, jeieli:

1) Wykonawca pomimo uprzednich dwéch pisemnych zastrzezen Zleceniodawcy nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Suma kar umownych naliczonych przez Zleceniodawce z powoddow okredlonych w § 7
ust. 1 pkt. 1) i 2) przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg
Umowa.

2. Zleceniodawca moze takie, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
7e wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzieé

w chwili zawarcia Umowy odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o tych okolicznosciach.

3. W wypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2), oraz w ust. 2 Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstapienia od
Umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstapienie od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialéw i urzadzen, ktérych nie moina wykorzystac do
realizacji innych robét, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od
Umowy,

4) Zleceniodawca zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i
potwierdzone protokotem odbioru.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy wszelkie urzadzenia, materialy nie
stanowiace wtasnosci Zleceniodawcy oraz uprzatnie teren budowy z odpadow.

§11.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zleceniodawca dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej Umowy, w stosunku do tresci
Umowy, w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:



1) zmiany materiatéw koniecznych do wykonywania robét pod warunkiem, ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zleceniodawcy lub wynikajaca z niedostepnosci na rynku tych
materiatéw spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku,

2) zmiany jakoéci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robét pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zleceniodawcy,

3) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robét
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy bad? usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,

4) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego robét w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach,

5) zmiany zakresu rzeczowego robdt i terminu wykonania w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych, koniecznych i zamiennych, niemozliwych do
przewidzenia robét, ktorych realizacja wigie sie z potrzeba zmiany terminu wykonania,

6) zmiany terminu wykonania robét w przypadku wstrzymania realizacji robdt przez
Zleceniodawce, z przyczyn niezaleznych od Zleceniodawcy,

7) zmiany terminu i zakresu robét w przypadku wystapienia innych szczegélnych
okolicznosci, za ktére Wykonaweca nie jest odpowiedzialny,

8) zmiany terminu wykonania robét w przypadku wystapienia szczegélnie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych uniemoiliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych
zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci wystapienia
ujemnych temperatur w okresie zimowym.

§12.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji, przekazu lub sprzedazy wierzytelnosci wynikajacej
z niniejszej umowy lub jej czesci, jak réwniez przeniesé jakichkolwiek praw i obowigzkéw z tej
umowy wynikajacych na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§13.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
polskiego prawa budowlanego.

§ 14.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez wiasciwy dla
Zleceniodawcy miejscowo sad powszechny.

§ 15.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zleceniodawcy.

Zieceniodawca Wykonawca



Zatgcznik nr 1 do Umowynr /2023
zawarte] w dniu lipca 2023r. w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt Techniczny — Przebudowa instalacfi elekirycznej oswietlenia klatek

schodowych budynkdw A, B, E.

Zleceniodawca Wykonawca



Zatacznik nr 2 do Umowynr /2023
zawartej w dniu lipca 2023r. w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt Techniczny — Przebudowa instalacji elekirycznej oswietlenia ciggow
komunikacyjnych — p6! spacerowych, dojécia do pol spacerowych Aresztu Sledczego

w Piotrkowie Trybunalskim.

Zleceniodawca Wykonawca



Zatgcznik nr 3 do Umowy nr /2023
zawartej w dniu lipca 2023r. w Piotrkowie Trybunalskim

Projekt Techniczny — Przebudowa oéwietlenia terenu $cistego Aresztu Sledczego

w Piotrkowie Trybunalskim.

Zleceniodawca Wykonawca



