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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem, wymiana okien, remont dachu
budynku Prokuratury Rejonowej we Wioctawku przy ul. Okreznej 2

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem rob6t, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania og6élne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujgce si¢ do robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Wymiana okien

ST - 3 Ocieplenie, tynkowanie elewacji

ST - 4 Roboty dekarskie

ST - 5 Demontaz i montaz instalacji odgromowej

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan



1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes$¢ Dokumentow Przetargowych, Specytfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1 Integralng cze$¢ opracowania
stanowig: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania
1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatlow
1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.



1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegdtowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zaltaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ci§le wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje¢

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa

1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac wszystkie niezbgdne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.



1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

=  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
ryczaltowa.

=  Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory méogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

» Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadaé
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

* PrzejScia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

» Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

» Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢



zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach ro-
boczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pie-
szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

» Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementoéw metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

* Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i1 przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.
1.7.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
1.7.3. Szczegélowy harmonogram robot
Szczegotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisoOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program



zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje

program zapewnienie jakos$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

Ss® cze$¢ 0gdlng opisujacy system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1
sterowania jako$cig wykonywanych robét,
b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardOwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowys;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania 1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robdt do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestiec Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow



klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiagzka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco 1

zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja

tez:

* Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

* Pozwolenie na budowe¢/zgtoszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;

» Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

»  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

* Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

» Protokoty odbioru robot,

= Opinie ekspertow i konsultantow,

= Korespondencja dotyczaca budowy.

4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
* rysunki robocze;
» aktualizacja harmonogramu robét ;
* dokumentacja powykonawcza;
» instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone b¢da wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po trzy (3) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wickszych rysunkow, ktére nie



moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze begda
przedkiadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane b¢da przez Wykonawce,
ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce 1 zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i1 wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentow odniesienia wg
okres§lonego systemu oceny zgodnos$ci

- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami

Do obrotu 1 stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna, zachowuja waznos$¢



do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdtowa informacj¢ o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich 1los¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty 1
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okres$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyj¢te do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym 1 inspektorem



nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wy-
konywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. i

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popethione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakos$ci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i1 jakosci materiatdéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakos$ci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteria-
mi technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,
2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg obje¢te certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Tech-
nicznych.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robodt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu

miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg liczone w m? jako
dhlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiardéw (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z.
2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, po6z. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, p6z. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z p6zn.
zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, p6z. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia



zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, I, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwoéjowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
- skucie uszkodzonych tynkow,
- demontaz orynnowania,
- demontaz instalacji odgromowej,
demontaz elementow elektrycznych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materialdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Elementy stolarki okiennej i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela
obiektu do odzysku wyku¢ z otwordéw, oczyscic, 1 sktadowac.
6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.



7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru. Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
WYMIANA OKIEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie robot — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejacych okien,
- montaz nowych okien,
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:

— okna PCV wg projektu

— kotwy stalowe

— kotki rozporowe

— pianka poliuretanowa

— silikon

— sucha zaprawa szpachlowa

— gips szpachlowy

— piasek do zapraw

— cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3.SPRZET



3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6élne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

er¢czny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.

etopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu

ebetoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

ewycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t

esprzet do rgcznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Doktadno$ci wykonania o$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75
cm, a maksymalna odlegto$¢ od narozy oScieznicy nie wigksza niz 30 cm. OScieznicg po ustawieniu
do poziomu i pionu nalezy umocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomigdzy o$ciezem a
oscieznicg nalezy wypeti¢ materiatem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng. Prawidlowo
osadzona oscieznica z tolerancjga do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bedg rowniez zamontowane w
pionie i poziomie.
Zasady montazu okien
Stolarka okienna osadzona jest w o$ciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe musza
by¢ wykonane tak, aby spetnione bylty wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidtowe uszczelnienie przestrzeni migdzy o$cieza a oscieznica. Dopuszczalne
odchylki wymiarowe otwordw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane
oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznos$ci od rodzajow
facznikéw stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy
kotwigce w osciezach. Styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelni¢ pianka
poliuretanowa. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz doktadno$¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowg podlegaja kontroli jakosci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot



szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wymiarow,
jako$¢ materialow z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania szczegotow konstrukeji,
sprawnos$¢ dzialania skrzydet, elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
wykonanie osciezy.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptlaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE ELEWACJI BUDYNKU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych

dla poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i elewacji budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania og6élne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegélnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:



bale iglaste,

deski,

piasek do zapraw,

cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,

wapno hydratyzowane,

listwa cokotowa,

emulsja gruntujaca,

zaprawa klejowa do plyt styropianowych,

plyty styropianowe samogasnace frezowane o wspolczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,032 W/m?*K grubos$¢ ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15¢m,
= dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z widkna szklanego,

»  katownik aluminiowy ochronny,

= podkladowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna

tynk silikatowy barwiony.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.
3.2 Sprzet stosowany
* rusztowanie ramowe przyscienne
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okragly migkki
zuraw okienny przenosny
reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.
lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
sprzet do rgcznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
wiertarka
mieszadto do zapraw
sprzet do naktadania kleju
poziomica Im
poziomica wezowa
pion
fata aluminiowa 2m
listwy 1 taty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski
otdéwek stolarski
nozyk metalowy
pita ptatnica
pitka do metalu
nozyce do blachy
miotek murarski
fapka stalowa
wkretaki
szczotki malarskie
watki malarskie



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatdw jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6olne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatéw budowlanych
zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez
Inspektora Nadzoru.
5.2.1 Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng
pracg robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukeji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ stref¢ bezpieczenstwa
5.2.2 Naprawa tynkow

Prawidtowo przygotowane podloze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci catego
systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza 1 jego
wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwick. Gluche dzwigki §wiadcza o
odspojeniu si¢ tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno by¢
nos$ne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowac podloze, ale takze zdemontowac na czas robdt wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane.
Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie si¢, a takze uchroni
przed uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikdw powinny zosta¢ usuni¢te. Po wykonaniu docieplania
zostang zastapione nowymi, o wiekszym (o grubo$¢ docieplania) wysiggu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 4
cm. Jezeli o$cieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skué.

Elementy elewac;ji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem gruba
folig (najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢
przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy si¢ z istniejgcym za
posrednictwem kostki przylaczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.



Kolejnym etapem przygotowania podloza jest doktadne umycie calej elewacji. Mozna to
wykona¢, postugujac si¢ szczotka ryzowa lub wodg pod ci$nieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz,
brud, resztki farb 1 wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materiatéw. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla
zapewnienia wlasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

Wigkszos¢ materiatow Sciennych i tynkéw charakteryzuje si¢ wysokg chtonnoscig wody.
Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chtonnos$ci poprzez zagruntowanie emulsja gruntujacg nanosi si¢ na
sciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywacé to pedzlem tawkowcem, dbajac o
doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania
styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrdwnang i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy
przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni.
Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest no$ne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3 Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do rdznej grubosci plyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zar6wno przy izolacji
ze styropianu, jak 1 welny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy
wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ poziomg wyznaczajaca gorng krawedz przylegtego do
$ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do Sciany za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w ilo$ci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do §ciany. Montaz listwy cokolowe;j
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bgdzie stykata si¢ pod katem
prostym z listwg dochodzaca ze $ciany przylegtej, jej krawedz nalezy docigé¢ pod katem 45 stopni.
Listwe¢ cokolowa nalezy przykreci¢ do Sciany gorng krawedzig do wytrasowanej wezesniej linii. Do
montazu stosuje si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia
koncoéwek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w $cianie
wierci si¢ bezposrednio przez przytozona listwe cokolowg. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy
cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokow na ztgczach, zalaman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig plyty styropianowe, spetniajace nastgpujace parametry: sg
samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m? K
grubos$¢ plyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15 cm na oscieza
d = 4 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrownania cokolika ze $ciang wymiary plyt nie moga by¢
wieksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiada-
nym atestem. Zaprawg klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjnos$¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspétczynnik przenikania ciepta

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami), stosuje si¢ tu specjalnie zaprojektowane kotwy
— taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, najlepiej wkrecanym oraz korpusem z tworzywa
sztucznego (montaz lacznika przez wkrecanie pozwala na rownomierny rozktad sit w strefie
zakotwienia, dzigki czemu jego parametry wytrzymato$ciowe sg wyzsze).

liczba tacznikow nie powinna by¢ mniejsza niz 6 sztuk/m2. Dhugo$¢ kotkéw powinna by¢
tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczac
tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow pelnych 1 9 cm w przypadku $cian z



pustakow ceramicznych i betonéw lekkich.

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadba¢ o potaczenie izolacji Scian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonang w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacj¢ termiczng o grubosci co najmniej 4 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane
z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie
moze znajdowac si¢ w spoinach migdzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej
wysuni¢cia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o §rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarOwno w
pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy ja usung¢. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty potowkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku sg to
dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnigtych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegoblnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5
cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm we¢zsza niz gleboko$¢ oscieza.. Po przytozeniu na
sucho paska styropianu w os$ciezu, mozna oznaczy¢ wlasciwg dlugos¢ ptyty dochodzacej do otworu
z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu
jego wymiarow, wycia¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oscieza, zaprawe
klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy z¢batej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu
od strony os$cieznicy.

Narozniki wypukte wokot otworow okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac paca z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatka zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢
niewielka ilo$¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy
zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dhuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy
pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposdb wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne,
bedace wynikiem rozszerzania si¢ 1 kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do
pojawienia si¢ uko$nych peknie¢ w plaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otworéw na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawg klejowa nanosi si¢ na styropian
paca zgbatag w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastgpnie zatapia si¢ w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka paca stalowa. W ten sposdb dokonuje si¢
wzmocnienia kazdego naroza wokoét otworu.

Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowe;j
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wiekszg od glebokosci oscieza. Skrajne czegsci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym



do gory na min 2 cm. Dhugos$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokos$ci
otworu w $wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajac jego
koncowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrdobki podcina
si¢ ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci
ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokoét otwordéw okiennych wzmocnic¢
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia
ich w pionie 1 poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego,
narozniki nalezy owing¢ siatka, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejowa
analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami ukosnymi, mogacymi pojawic
si¢ w narozach otwordw, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w
zaprawie klejowej paca gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych
pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty
styropianowe w gornej partii §ciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzily na izolacje¢
termiczng stropu lub dachu na taka wysokos$¢, jaka jest grubos¢ ptyt.

Dhugg tata aluminiowa mozna sprawdzié, czy plyty styropianowe tworza jedna
ptaszczyzne. Kontrolujac powierzchnig, tate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach 1 w réznych
kierunkach. Wszelkie nierdéwnosci ptaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem
Sciernym, zatozonym na sztywng pace¢. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierd6wnosci.

Narozniki zewngtrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy.
Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢ cienka warstwg zaprawy klejowej
przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami
(na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej),
otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co
najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glgboko$¢ otworu powinna by¢ o
1 cm wigksza od dtugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka pelni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zar6wno na potgczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie
zaprawy klejowej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po 15 cm poza naroznik z kazde;j
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie
niedociagnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowac¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong, po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego terminu robdt i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu



letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.3.5.Wykonanie tynkow zewnetrznych tynk silikatowy

Wykonanie tynku szlachetnego, podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza
powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkéw w czasie opadoéw deszczu
1 silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpltywem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkow szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednocze$nie powloke hydrofobowa
(wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwaltownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wtasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemache wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. R6znice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposoéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciang partie tynku musza byé zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawqdz1ach natozonego na Sciane tynku Wldocznych Sladow potaczen przyschnietego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowa¢. W zaleznosci od liczby 0sob pracujacych
przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnos$ci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i
faktur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa 1 rysunkowa wedlug protokotow badan
kontrolnych 1 atestow jakos$ci materiatow, protokotow odbiorow czgsciowych podtoza i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnos¢, czystos¢ 1 suchosc.

Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

— zgodnosci materialow (jakos¢ 1 ilo$¢) i1los¢ dokumentacja budowlang.

- stanu wilgotno$ci warstwy.

— czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjne;j

— stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.

- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.

Jako$¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

— badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,

— badania mrozoodpornos$ci tynkoéw zewnetrznych

- badania grubos$ci tynku poprzez wycigcie pigciu otwordw o srednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podtoze byto odstonigte lecz nie naruszone.
sprawdzeme sposobu wykonania obrzutki

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7
8. ODBIOR ROBOT



Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastg¢pujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podiozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podioza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do betonow 1 zapraw
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw
PN-88?b 06250 - Beton zwyktly
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
= PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
ROBOTY DEKARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu:
- naprawe, 1uzupehnienie istniejacego pokrycia dachowego,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej ptaskie;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
o  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarymgrubo$¢ blachy 0,55 mm,



warstwy:
- powloka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujaca,
- powtoka antykorozyjna,
- powtoka cynkowa, rdzen stalowy,
- powloka cynkowa,
- powtoka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
- spodnia powtoka ochronna,
o rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu potokragle @ 125,
o rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 100,
o elementy metalowe do podwieszenia rynien (kagtownik stalowy 50x50x4),
o wsporniki do mocowania rynien,
« haki do rur spustowych.
o  kolki rozporowe metalowe tacznik M 10,
e  Sruby 1 nakretki M 8,
e  spoiwo cynowo-otowiane,
e gwozdzie budowlane,
3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6élne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
rusztowanie
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
zuraw okienny przeno$ny 0,15 t
nozyce do ci¢cia blachy, lutownica
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkoddzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamig¢ta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

Pogrubione $ciany o warstwe styropianu powodujg konieczno$¢ demontazu rur
spustowych 1 kotew je przytrzymujacych a nastgpnie wykonanie na nowo .




Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowac wspornik co 70 cm
przetrzymujace deski okapowe na dachu budynku gtownego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L
100 po 3 szt. do ktorych zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,

b) 1laczone w zitaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc
lutowane na catej dlugosci,

c¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) 1faczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlagczach poziomych
na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gitebokos¢ kielicha.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur

spustowych wykona¢ w sposdb nie utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem zabezpieczenia $cian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robot jest:
— dla robét pokrywezych — m* pokrytej powierzchni,
— dla robot montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogo6lne" pkt. 8.
Odbior robdt powinien obejmowac:

(X) jakosci zastosowanych materiatow,
B) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
X) sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
8) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
8) sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozjg. Czgs¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
DEMONTAZ I MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z demontazem i1 montazem instalacji
odgromowe;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot zwiazanych z instalacjg odgromowa.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
» pret stalowy zabezpieczony galwaniczne na goraco
« wsporniki naciggowe
o zlaczki przelotowe
o rury stalowe ocynkowane
o zlacza uniwersalne
o Sruby i nakretki
« farba antykorozyjna do metalu
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
rusztowanie
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
zuraw okienny przenos$ny 0,15 t
wiertarka elektryczna
reczny sprzet, mtotki, itp.
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
miernik do wykonanie pomiaru opornosci odgromow



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6olne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Wykonawca robot zobowiazany jest do zapoznania si¢ z zakresem robot i dotyczacym
wykonania zadania jakim jest wymiany instalacji odgromowej . Materiaty uzyte do wykonania
inwestycji muszg spetnia¢ wymagania zgodnie materialowych PN przewidzianymi dla
wykonawstwa instalacji odgromowe;.
Przy montazu instalacji odgromowej pamigta¢ o elementach wystajacych nad ptaszczyzne
dachu a w szczegdlnosci elementy metalowe ktore nalezy polaczy¢ z instalacja odgromowa.
Wykonawstwo instalacji sieci powinno odpowiadac:
- wymaganiom okre$lonym w normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
robot;
- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. Calo$¢ robodt
powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
- przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;
- przepisoOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Elementy instalacji i sieci, ktore ulegaja zakryciu przez wykonczenie budowlane lub
zasypanie podlegaja odbiorowi czgsciowemu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Sprawdzi¢ ciaglos$¢ przewodow instalacji odgromowej z uwzglednieniem innych cze¢sci
budynku wystajacych nad ptaszczyzng dachu.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 78/E-2560 Osprzgt urzadzen piorunochronnych

PN-86/E- 05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych wymagania ogélne .
PN-86/E- 05003/2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych Ochrona podstawowa

Zasady wykonania robot okres$laja ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych”



