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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t dotaczajac oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikow wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robo6t - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscia powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnosé¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkows lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwa¢ roboty i
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiladze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposéb zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé¢ i przydatnosé
do robot

Skiadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek



Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowa¢ jakos¢ rob6t okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dob6r $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowsg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w §lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w skiad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike rob6t konserwatorskich - wymagany jest udziat uprawnionego  Wykonawcy
wykazujacego sie potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢é prowadzony scisle wg. wymogéw
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisbw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w skilad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robdt
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdw i materialow - odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robét zgodnie

z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien
zawierac:

terminy i spos6b prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych robét,

wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia rob6t,

sposdb postgpowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialdw Wykonawca ma obowigzek :



wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materialéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci rob6t,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej .

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdéw odbioru oraz ogle¢dzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgodg Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. 1los¢ i jakos¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.



STB-01 Roboty rozbiérkowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres rob6t

- Demontaz istniejgcych warstw podtogowych — w czesci niepodpiwniczonej

- Demontaz istniejacych warstw podtogowych w czgsci podpiwniczonej do istniejacego stropu
- Demontaz wszystkich okien wraz z kratami

- Demontaz drzwi zewnetrznych i wewngtrznych

- Wyburzenie $cian wewnetrznych — zgodnie z rysunkiem

- Wyburzenie komina

- Demontaz sufitow podwieszanych

- Demontaz dachu

- Usunigcie istniejacego tynku na elewacji wraz z siatka

- Wyburzenie istniejacych schodéw zewngtrznych i ramp — zgodnie z rysunkiem
- Wyw0z gruzu samochodami samowytadowczymi

Materialy pochodzgce z rozbiérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewngtrzne oraz mioty
pneumatyczne.

Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

Wykonanie robét
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne
jednostki np. m rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Odbiér robét
Inspektor na podstawie zapisow

Podstawa platnosci
m2 i szt. po odbiorze rob6t

Przepisy zwiazane
Szczeg6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.



STB-2 Roboty murowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
przy realizacji zadania dla robo6t konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres rob6t

- murowanie $cianek dziatowych z pustakéw ceramicznych
- uzupetnienia i zamurowania $cian pustakami

- roboty adaptacyjne przy montazu nowych okien i drzwi

Materialy
Pustak ceramiczny , na zaprawie klasa wytrzymatosci 10/15 wspdétczynnik przenikania ciepta U=1,19
W/m2KN mozliwos¢ zamiany materiatu o nie gorszych parametrach

Sprzet
Skrzynia do zapraw, Kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty Kkierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

Transport
Samochdd cig¢zarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciagarka reczna

Wykonanie robdét
Wykonac w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupemni¢
istniejace wewnetrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudéw.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakdw z betonu komorkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$é cech uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchylek wymiaréw muréw sprawdzenie
wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jakos¢ wykonania i przelotowosé¢
przewodow).

Jednostka obmiaru
(m® muru - nowego i uzupetnianego, (m2) scianek dziatowych, ilosé¢ wypetnien akustycznych i cieplnych,
ilos¢ prefabrykatow, wysokosc.

Odbidr
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowsg

Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m?), po odbiorach poszczegolnych robét.

Przepisy zwiazane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki



STB-3 Konstrukcja stalowa

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. |

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX- St3SY we PN-EN
10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla diugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceownikiwg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla diugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna
krzywizna 1.5 mm/m.

3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o
dtugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dtugosci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczeg6lnie blach weztowych zaleca

si¢ stosowanie blach grubych.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.



- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

2.1.4. Odbiédr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytwarcy

- profil

gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokoétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementdw farbg na elemencie.

2.2 Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) sruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy: dla srednic 8-16 mm -
4.8-11

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcje stalowe nalezy odttuscic¢ i oczysci¢ metoda strumieniowo-scierng do stopnia 2 ¥ wg PN-ISO
8501-1. Konstrukcje stalowe wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim o
Iacznej grubosci 120um, klasa srodowiska korozyjnego C2 wg normy 1SO-12944-5,

Konstrukcje stalowe zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim o Igcznej
grubosci 180um, klasa srodowiska korozyjnego C3 wg normy 1SO-12944-5. Dopuszcza Si¢ zastosowanie
innego réwnowaznego zestawu malarskiego

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,
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- zgodnosci z atestem wytwadrni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen ha sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig¢
grubos¢ mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierna
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.2.2. Polaczenia na sruby

- diugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek przed montazem pokryé
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warstwa smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

WYTYCZNE MONTAZU | WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

- Tolerancje wytwarzania i montazu oraz warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-EN 1090-2.

- Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2 (przy klasie konsekwencji CC1,
kategorii uzytkowania SC1 i kategorii produkcji PC1)

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2 (dla konstrukcji KWS-2).

- Potaczenia spawane wykonac¢ wg zalecen PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z PN-EN SO 3834-2.
- Poziom jakosci ztgczy spawanych ,,D” wg PN-EN 1090-2:2009 tabl. A.3 poz. 7.6.

- Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania zgodnie z PN-EN 1011.

- Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg PN-EN ISO 3834.

- Krawedzie elementéw przeznaczonych do tgczenia spoinami czotowymi nalezy
odpowiednio do tego przygotowac¢ wg PN-EN 1SO 9692-1.

- Spoiny pachwinowe wykonywac jako ciagte:

- dwustronne o gr. a = 0,5 cienszego z tgczonych elementdw lub

- jednostronne o gr. a = 0,7 ciefiszego z taczonych elementéw lecz a < 4mm.

- Spoiny czotowe typu V i 1/2V na cala grubos¢ elementu.

- Przy wykonywaniu spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczegoty
montazowe, uwzgledniajac szlifowanie powierzchni stykdw dla umozliwienia prawidtowego
montazu stykajacych sie elementéw montazowych.

- Wszystkie spoiny powinny by¢ kontrolowane wizualnie na catej dtugosci.

- Powloka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN I1SO - 1461 "Powtoki cynkowe nanoszone
na stal metoda zanurzeniows (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania". Jakos¢
uzyskanej powltoki cynkowej (potysk, gtadkosé¢, grubosé, przyczepnosc) jest rozna i zalezy od
sktadu chemicznego stali, w szczeg6lnosci od zawartosci w niej krzemu (Si), wegla (C) i
fosforu (P).

- Cynkowane elementy konstrukcji muszg posiada¢ dodatkowe otwory zgodnie z wytycznymi
ocynkowni.

- Nalezy zwrdci¢ uwage, iz wykonanie samej powtoki cynkowej nie zagwarantuje uzyskania
jednorodnego koloru — powtoka cynkowa w swej strukturze jest bardzo niejednorodna.
Dodatkowo powierzchnia cynkowanego elementu jest chropowata.

6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 1990;2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne. Cig¢zar objetosciowy, cigzar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania og6lne — Obcigzenie $niegiem
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- PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji betonowych. Reguty ogoélne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1 Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
- PN-EN 1993-1-5 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-5 Blachownice.

- PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-8 Projektowanie weztow.

- PN-EN 1993-1-5 Projektowanie geotechniczne.

STB- 4 Konstrukcja zelbetowa

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji
zelbetowych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

Zakres robot
- wykonanie nadprozy zelbetowych,
- wykonanie wiency zelbetowych

Materialy
- beton konstrukcyjny klasy C25/30
- stal zbrojeniowa klasy A-I1IN, BST-500
- stal profilowa znak St355
- drewno klasy 30,
Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciagniki, zuraw samojezdny .

Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny

Wytyczne wykonania konstrukcja zelbetowa

Zaktadane dopuszczalne odchyiki deskowania

Odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci —
5 mm lecz nie wigcej niz 10mm na catej wysokosci.

Odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia
deskowan tych belek — 2,5 mm.

Odchyiki od rozpigtosci projektowanych:

Belki lub ptyty bez zebrowej £ 20 mm;

Plyty w przekrojach zebrowych + 10 mm;

Obnizenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 50mm.

Zageszczanie mieszanki betonowej

» Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej.

Pielggnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami,

Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie



13

twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami

pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewigzek,
mocowan W trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

Jednostka obmiaru
Powierzchnia el. zelbetowych (m3), diugosci, typy, ilos¢ i jakosé elementéw wbudowywanych

Odbioér
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

STB-5 Podloza i posadzki

WSTEP.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
podktadéw i posadzek.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt.

Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot posadzkowych:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- ptytki gresowe , antyposlizgowos¢ R10 na kleju elastycznym z cokolikami

Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za ich zgodnosé¢
Dokumentacjg Projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykaza¢ si¢ co najmnie
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

wiertarka i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.
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mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym
pojemniki do kleju

TRANSPORT.

Wyktadzing przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknigtych i suchych.

Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie¢ i uszkodzeniami
Chroni¢ brzegi opakowan.

WYKONANIE ROBOT.

Do wykonania posadzek z wykladziny $ciennej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stant
surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny sciennej PCW podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzajt
zanieczyszczen (kurz, resztki zapraw, ttuszcze). Temperatura powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych dc
wykonywania prac monterskich powinna wynosi¢ min 20°C. Przed rozpocze¢ciem rob6t zwigzanych z ukladanien
wyktadziny wszystkie powierzchnie powinny by¢ zagruntowane gruntem rozcienczonym w stosunku 1:3.Czas schnigcis
zagruntowanych powierzchni wynosi od 0,5 do 24 h w zaleznosci od temperatury powietrza. Po wyschnigciu powierzchnit
nalezy sprawdzi¢, czy nie znajdujg si¢ na nich zanieczyszczenia zwiagzane gruntem z podtozem- jezeli tak, powierzchnic
nalezy przeszlifowa¢, a nastgpnie odkurzy¢. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do ukiadania wyktadziny
sciennej

KONTROLA JAKOSCI.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takie
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega n:
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz n:
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t ocenié¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace odpowiadajg wymaganion
specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaly juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej réwnosci, ewentualnych ubytkéw
porowatosci, czystosci,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznyct
kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomigdzy 1ata, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie stanu zawilgocenia,

sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczeg6lnosci kontrolowac nalezy :

wykonanie wylewki samopoziomujacej,

prawidiowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

prawidtowos¢ wykonania stykdw wyktadzin

Badania.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowg nalezy dokonaé¢ préb i pomiaréw. Proby
powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢ osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnosé :
przepisami.

W szczego6lnosci sprawdzi¢ nalezy:

jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, styk6w z innymi materiatam
i dylataciji,
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OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotéw 1mt
(metr biezacy).

Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajac  wneki i przejscia. Z obliczone
powierzchni potragca sie powierzchnie poszczego6lnych stupéw, pilastréw itp. wigksze od 0,25m2(metr kwadratowy).
Przy posadzkach z plytek - w ktérych diugos¢ linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lut
przy krzywych liniach podziatu- naktady naich wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.

ODBIOR ROBOT.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego
- prawidlowosci uksztattowania powierzchni
- potagczenia posadzki z podtozem
-wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Dokumenty, ktdre wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
Atest Higieniczny
Krajowa deklaracja zgodnosci

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST ,Wymagania og6lne”

llos¢ zakonczonych i odebranych robét , okreslonych w/g cen jednostkowych za Im2 (metr kwadrat) i 1m b (met
biezacy) cokotu lub listwy przysciennej.

STB-6 Scianki i sufity z plyt GK

1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych i elementow
scianek z ptyt GK zwigzanych z budowa budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robd
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem lekkich $cianel
dziatowych i sufitow podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogélne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w "Wymagania ogélne”

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
"Wymagania og6lne"

2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne
oleje i mut.

2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowaé ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach -
zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.

Plyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cietego widkn:
szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-cigzar okoto 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
. Urabialnos¢ ok.60min

. Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

2.5 Sufit podwieszany

Sufit podwieszany systemowy kasetonowy o wymiarach 600x600mm bez perforacji — gtadki, Ptyta ze skalnej wetny
mineralnej przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych, gdzie wymagana jest mozliwos¢ regulaci
cisnienia. Klasa czystosci 1ISO 3, klasa reakcji na ogien Al, wysoka odpornos¢ na wilgo¢ , pochtanianie dzwigku aw: D¢
0,80 (Klasa B), Klasa czystosci mikrobiologicznej M1 spekniajgca wymagania Strefy 4. Wyniki bakteriobdjczego
grzybobojczego czyszczenia sucha para spetniaja wymagania NF EN 14561 (> 5 log10) i NF EN 14562 (> 4 log 10.

3.0 SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w . "Wymagania og6lne™ Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w . "Wymagania og6lne"

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w . "Wymagania og6lne"

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH | SCIANEK

a) Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stant
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg wilgotnos¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu
2. wyznaczenie rozstawu wieszakow

3. zamocowanie wieszakow do konstrukcji

4. zamocowanie profili gtéwnych podtuznych

5. montaz profili poprzecznych

6. utozenie izolacji
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7. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretow co 15 cm

8. poszpachlowac spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od lini prostej nie
powinny by¢ wigksze niz Imm/m.

5.3. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy wytrasowa¢ potozenie scianek/ obudéw. Przewiduje sie montaz $cianek :
ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca wystepowania.. Stelaz przymocowa
do podiozy z zastosowaniem metalowych kotkdw rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowax
pionowos¢ i plaszczyznowos¢ scian. Stosowaé profile odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ict
przeznaczenia. Ptyty GK mocowa¢ do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalez)
zamontowa¢ nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasma z widkna szklanego i zaszpachlowaé nieréwnosc
gipsem szpachlowym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w. "Wymagania ogélne™

7.0 OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST . "Wymagania og6lne”

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w. "Wymagania og6lne™

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik

pozytywne.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrecania plyt. Podtoze powinno byx
zlicowane.

Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakow w przypadku sufitow podwieszonych

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K
Plyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.
Badanie gotowej okladziny polega na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do konstrukcji
- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny
- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej
- pomiar tych odchylen
- ocena jakosci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w. "Wymagania ogélne”.

9.1. CENA JEDNOSTKOWA
9.1.1. Sufity podwieszone
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie szpachli
- wyznaczenie poziomow
- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu, -docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

9.1.2. Scianki z ptyt GK
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-dostawe materiatéw, wytyczenie scianek i obudéw, montaz stelazu,
- montaz listew naroznikowych,

-wykonanie potgczen piyt, zaszpachlowanie stykéw i narozy
-osadzenie okien i drzwi

-badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeby

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Piyty gipsowo-kartonowe

STB-7 Tynki i malowanie

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

Zakres

- przygotowanie podioza na istniejgcych scianach wewnetrznych
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewngtrznego

- malowanie wewnatrz farbami lateksowymi

Materialy
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do wykanczania pow. betonowych -
gr.1do 10 mm

gestos¢  wysuszonej  stwardniatej ok. 1,26 kg/dm?

zaprawy

Etrgs%?/\r/(;]:ia woda/proszek  temperatura ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C
A ) do +25°C

czas dojrzewania '
Jrze 5-10 minut ok.

czas zuzycia 4-5 godzin

gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy

. - L ok. 1,64 kg/dm?
orientacyjne zuzycie:

Farba lateksowa wodorozcienczalna, pétmatowa, dajgca zmywalne wykonczenie, o zmywalnosci do
5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na petng wysokos¢ pomieszczenia, np. Tikkurila
OPTIVA 20 lub inna o réwnorzednych parametrach

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie robét
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Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgmi sciany,
Malowanie wewnetrzne $cian parteru farbg renowacyjng wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

Kontrola jakosci robét

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkdw z dokumentacjg opisows i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotdw odbioréw cze¢sciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do poditoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposoéb, aby
podioze bylo odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

Odbidr
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

STB-8 Stolarka okienna i drzwiowa
WSTEP.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej, drzwiowej wewnetrznej.
Opis wyszczego6lnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy
w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz okien PCV
- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych i wewnetrznych

Montaz:

-ciepty standard montazu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnatrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnatrz
-montaz na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna

-montaz z wykorzystaniem piany niskorozpreznej szybko utwardzanej

Materialy
Okna PCV szklone potréjnymi szybami zespolonymi, o maksymalnym wspdétczynniku przenikania ciepta U(max)=0,¢
[W/(m2 - K)], kolor biaty. Okno wewnetrzne (w pokoju szefa kuchni) — szkto bezpieczne klasy P2 z lustrem weneckim
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rzwi zewnetrzne systemowe aluminiowe o wymiarach w s$wietle przejscia 120/200 i 100/200, o maksymalnyn
wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,3 [W/(m2 - K)]. Kolor antracytowy.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, kolor biaty — zgodnie z zestawieniem okien i drzwi. W przypadku drzwi z przeszklenien
projektuje sie szklo bezpieczne klasy P2. Czes¢ drzwi wewnetrznych posiada w dolnej czesci kratki transferowe dl:
prawidtowego przeptywu powietrza.

Drzwi zewnetrzne systemowe aluminiowe o wymiarach w $wietle przejscia 120/200 i 100/200, o maksymalnyn
wspotczynniku przenikania ciepta U(max)=1,3 [W/(m2 - K)]. Kolor antracytowy.

SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

TRANSPORT.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac si¢ w tak
spos6b , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagani:
0g0lne”

KONTROLA JAKOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w ST ,,Wymagania og6ine”

Sprawnos¢ dzialania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym powinny obracax
si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do oscieznicy.
Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.

Badania odbiorcze obejmuja :

- sprawdzenie wymiardw

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydia okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnosci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

a)wysokos¢, szerokos¢ i grubosé skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé¢

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomoca ogdlnie stosowanych przyrzadéw pomiarowych :
doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od konca boku.

c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 50mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomoca suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnictego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujac roznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzglgdniajac odpowiednio ewentualna wielkos¢ szczeliny
przylgowe;j.

Sprawdzenie prostokatnosci skrzydel okiennych i drzwiowych w/g
PN-86/B-06072.
Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji technicznej

OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogoine”

ODBIOR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobéw metod:
elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatbw drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D
04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.

Sprawdzenie konstrukcji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar tasma stalowa
suwmiarka i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odlegtosc
1,5moraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki i tasmy stalowej.

Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasmg stalowa lub suwmiarka.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

PODSTAWA PELATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

STS-9 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robd
w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;j.
Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacj
wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jes
z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
- demontaz istniejacej instalacji wody i kanalizacji

montaz rurociggdéw wody zimnej

montaz rurociggdéw kanalizacyjnych

montaz armatury

montaz urzadzen

badania instalacji

wykonanie izolacji termicznej

regulacja dziatania instalacji

Ogélne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
»~Warunkami technicznymi wykonania i robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
przemystowe”.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjnc
— budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — prze:
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa ot
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowyct
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nit
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie :
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
zagranicznych,
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lut
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnym
normami.

Przewody

Poziomy instalacji wodnych:

Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy wykonac z rur systemu PE

z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do

Iaczenia stosowa¢ ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub

mosigdzu/brazu z pierscieniem zabezpieczajacym potaczenie przed wystapieniem korozji

elektrolitycznej.

Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC

lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢

Potaczenie rur i ksztattek — kielichowe za pomoca uszczelek.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy

mocowa¢ do konstrukcji wytacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wkiadka,

zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym

cisniecie obejmy na rurze. Piony nalezy mocowac na kazdej kondygnacji, stosujac po dwa

uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca kulowsa. Baterie stojace
jednouchwytowe, baterie tokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe
Z wezem natryskowym

Izolacja termiczna

Rurociagi wodne po wykonaniu préb cisnieniowych zaizolowaé typowymi otulinami

termoizolacyjnymi

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasit
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ v
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ict
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,biatego montazu” powinien odbywaé¢ sie krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie v
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportt
w sposéh zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniact
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materia
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,
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WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociggéw
- Rurociagi faczone beda ksztattkami, kryte w bruzdach sciennych i pod posadzka. Wymagania ogélne tyct

potaczen sa okreslone w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzet
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtyct
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tule
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynit
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugoscé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejsci:
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ ca pomoca odpowiednict
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur ¢
srednicy 15 -20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji
instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacj
termicznej przewodow musi by¢ poddana proébie szczelnosci,
instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,
jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadt
oddzielnie,
z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.
Wykoname izolacji cieptochronnej
- roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzenit
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,
otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy
nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej,
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by:
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkam
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
kazda dostarczone partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé
zostaty spelnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ zi
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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ODBIOR ROBOT
odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadkt
minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych,
-z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania ora:
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu,
- po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego odbiort
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
b) dziennik budowy,
c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e) protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczegolnych instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

STS-10 Instalacja centralnego ogrzewania
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robd
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacj
wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

1.4. Ogblne wymagania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
wiedzg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustaw)
Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezel
dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowas
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normam
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX i ocynkowanych

w systemie dwururowym oraz z rur stalowych srednich zgodnych z PN-74200. i rur stalowych zaciskanych
Przewidziano montaz grzejnikéw ptytowych i wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych z boku .
Moce grzejnikéw zgodnie z rysunkami. Odpowietrzenie instalacji nast¢puje poprzez zawory odpowietrzajace na
grzejnikach, a dodatkowo pion instalacji c.o. nalezy zakonczy¢ automatycznym odpowietrznikiem.

Grzejniki istniejace do wykorzystania wg opisu i rys. PW.

2.1. lzolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie izolacjg dostepng w sprzedazy —

Grubos¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkéw Technicznych — zat.2 — podano wielkosci izolacji

wg. zestawien materiatowych

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasit
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztalttki nalezy przewozi¢ v
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ict
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,biatego montazu” powinien odbywaé¢ sie krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie v
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportt

w sposéh zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniact
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materia
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,
materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nit
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieras
sig¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow
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Wymagania ogoélne tych potaczen sa okreslone w tomie Il ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6
budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowaé uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtyct
lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tule
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynit
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejsci:
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ ca pomoca odpowiednict
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur ¢
srednicy 15 -20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,
Przejscia rur przez sciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji
instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacj
termicznej przewod6w musi by¢ poddana probie szczelnosci,
préby szczelnosci wszystkich instalacji kottowni przeprowadzi¢ na cisnienie 6 bar

w czasie 1 godz.,

Po uruchomieniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco i sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania wszystkict
obiegbw grzewczych.
instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,
jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadt
oddzielnie,
z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.5. Wykoname izolacji cieptochronnej
roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnosci
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzenit
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,
otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej,
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by:
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkam
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
kazda dostarczone partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robd
zostaty spelnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ zi
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT
odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w scianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadkt
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych,
-z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania ora:
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu,
- po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego odbiort
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania rob6t,
g) dziennik budowy,
h) dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),
i) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
j)  protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczegdlnych instalacji.
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Arkady Warszawa 1988.
WTWiO. COBRTI INSTAL.
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cz¢sé¢ 1: Wymagania i badania.

STS-11 Instalacje wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji.

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace bed:
miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacj
wentylacji

i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres robo6t wchodza:

- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych

- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz nawietrzak6w okiennych,

- montaz nawietrzakow $ciennych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,

- montaz zawordw przeciwpozarowych,

- montaz klap zwrotnych

- montaz filtréw,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wentylatoréw tazienkowych,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujacych do ww. elementéw instalacji,
- montaz czerpni $ciennych,

- montaz wyrzutni dachowych,

- wykonanie przebic,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i SST ora:
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Zrodia uzyskania materiatow.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaty okreslone w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

a) Woszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przec
dopuszczeniem do rob6t podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bed:
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badZz ztozone v
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow dc
innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektor:
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢

z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialdw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do rob6t
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontrol
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscact
uzgodnionych
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z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lut
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie tc
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzeni:
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pot
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projekten
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprze
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacj
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowanis
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzycien
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang prze:
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenit
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminit
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajact
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkien
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami n:
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy realizacji zamdwienia.
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych wykonanych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikéw z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,

- montaz nawietrzak6w okiennych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowane;j,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wentylatoréw tazienkowych,

- montaz klap zwrotnych

- montaz zaworow przeciwpozarowych,

- montaz filtréw,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujagcych do ww. elementéw instalacji

a) Nawiewniki, wywiewniki
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- Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratel
nalezy ustali¢ z inwestorem.
- Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalont
powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;
- Nawiewnik6w nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku
podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza;
- Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny;
- Przewdd 1aczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, be:
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdw;
- W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomoca przewodow elastycznyct
nie nalezy:
zgniata¢ tych przewodow,
stosowa¢ przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
- Sposéb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje ora:
wymiang jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody;
- Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych™ prac budowlanych;
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

b) Przepustnice wentylacyjne

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane re¢cznie, powinny by¢é wyposazone w elemen
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w  wybranym potozeniu. Mechanizmy  napedt
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasit
pracy instalacji;

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ latwg zmiane polozenia topat w petnym zakresit
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego;

c) Wentylatory

- Zakup oraz dostawe wentylatoréw realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie
ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastgpnie montaz i rozruch;

- Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowanis
zamiennikow dobranych wentylatorow Wykonawca we wiasnym zakresie musi dostosowaé wydane konstrukcje
otwory;

- Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

- Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj
budynku (przez stosowanie fundamentdw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych;

d) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

- Kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

- Powierzchnie przewod6w powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, be:
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tyn

podobnych wad;

- Wymiary przewodow 0 przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadax
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

- Szczelnosé¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001;

- Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434;
- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac wymaganion
normy PN-B-76002
- Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 de
100mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone weing mineralng.
h) czerpnie i wyrzutnie powietrza
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdv
atmosferycznych
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- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw
lisci, itp.
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé przejscia przez dach.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. System zapewnienia jakosci.
6.1.1. Opis ogolny.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnieni:
Jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanym
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesé 0golng opisujaca:
"° organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b powadzenia rohot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohot,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t,
wyposazenie W sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czesé szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
“" wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac zgodnie z nastgpujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzort
do zatwierdzenia:

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas okresu mobilizacyjnego
Szczeg6towy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczeg6lnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru v
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

Uzupetnienia i poprawki Planu bgda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorow
nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danyct
rob6t. Takie zestawienia musza stanowi¢ cze$¢ szczeg6towego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegoty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Cze$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systen
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celt
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie

Z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaj:
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan
Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczn
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminit
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacj
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6znie
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzort
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i rob6t, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych rohot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych prze:
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezel
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlec
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnyct
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektows. Koszty dodatkowych badan poniesiont
zostang przez Wykonawce.

State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy. Proponuje sic
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robot, przy czym umowa moze te propozycj
zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Pc
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami technicznymi okreslonymi n:
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to zgodnosci z Norma 1SO;
lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s:
objete certyfikacja okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacj¢, kazda partia dostarczona dt
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikam
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru
Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie o(
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jegc
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapis)
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzont
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
"*  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganion

szczeg6lnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto j

przeprowadzit,

wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi nadzoru dc
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lut
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednal
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formit
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny one by
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenit
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
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kanaty wentylacyjne — m?
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

8. Odbidr robot.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
c) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére v
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie :
dokumentacja w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnyn
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzect
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych komple
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa
umowsa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sic
wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzagdzona w trakcit
realizacji umowy;
uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy (oryginaty);
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg iewentualni
Programem Zapewnienia Jakosci;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z dokumentacjg i ewentualnit
Programem Zapewnienia Jakosci;
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;
sprawozdanie techniczne;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanle techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych robot;
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz :
uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;
date rozpoczecia i zakonczenia rohot.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorz
ostatecznym

i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu :
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy robét”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w SPECYFIKACI]
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10.0Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementéw.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakin
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wra:
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6éw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazt
wyrobdw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéw dopuszczajacych dc
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatt
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresit
efektywnosci energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowyct
norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzet
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. | 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu iformy projektt
budowlanego

(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/0
poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, czes¢ Il - instalacje Sanitarne
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podcza:
wykonywania robét budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji og6inej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogolnej

PN-1SO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan Wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji

wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewod6éw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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STE-12 Instalacje elektryczne

WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji elektrycznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

- rozdziat energii elektrycznej w budynku,

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

- instalacja sitowa 230/400V oraz rozdzielnica gtéwna

- wewnegtrzne linie zasilajace

- korytka kablowe

- instalacja przeciwprzepigciowa

- instalacja odgromowa;

- instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza

- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- instalacja zasilania urzadzen technologii kuchni

0Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (Instalacje Elektryczne. Przepisy

i Normy. COBO-PROFIL Warszawa 1999 r.).

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna by¢ wykonywana tylko przez wykonawce posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o ktérych mowa w odpowiednich rozporzadzeniach. Wykonawca robét
jest ma obowigzek realizacji tej instalacji wytgcznie w oparciu o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w
dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami, a takze urzadzenia elektryczne posiadajace certyfikaty — okreslone przepisami. Powyzsze dokumenty wraz z
instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku (zwlaszcza elementow
niestandardowych) wykonawca ma obowigzek przekaza¢ inwestorowi w trakcie odbioru.

MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych zgodnie z
wymogami dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ wiasciwie oznakowane i posiadac:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobéw podlegajacych certyfikacji na mocy ustawy o
badaniach i certyfikacji,
Certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
Oswiadczenie dostawcy o0 zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami

i obowigzujgcymi Polskimi Normami dla wyrobéw wykonanych wg indywidualnej ~ dokumentacji technicznej ,
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb zgodny aktualnymi normami.
Przewody
w $cianach instalacja bedzie wykonana przewodami miedzianymi typu prowadzonymi pod tynkiem,
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Osprzet

oprawy oswietleniowe ewakuacyjne

szyny

rury karbowane,

Aparaty i urzadzenia

aparaty ochronne : wylaczniki réznicowopradowe, nadpradowe, roziagcznikowe bezpiecznikowe
aparaty uzupetniajace : przekazniki, styczniki, zegary sterujace, przyciski, lampki kontrolne,
ochrony przepicciowej : odgromniki, ograniczniki przepieé¢

urzadzenia :tablice wykonane warsztatowo

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawceg powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonac recznie.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu projektowanej
instalacji elektrycznej.
Aparaty i urzadzenia elektryczne przewody powinny spetnia¢ wymogi okreslone w szczeg6towych obowigzujacych
przepisach i Polskich Normach,
kontrola i badania w trakcie robét:
sprawdzenie stanu urzadzen do przebudowy (tablica gtowna TG),
ogledziny zainstalowanych urzadzen , aparatéw oraz srodkéw zabezpieczen i ochrony przed przystapieniem do préb i po
odigczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest sprawdzenie prawidtowosci dobrania i zainstalowania oraz oznaczenia zgodnie z projektem,
sprawdzenie widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
doboru przewodo6w do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych
i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,
doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw,
bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow itp.,
potaczen przewoddw.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki
te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do préb
i pomiarow.
Wykonywanie tych préb bez usunigcia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan, jest niedopuszczalne.
Badania (pomiary i préby ) instalacji elektrycznych
Celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i prob, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki
ochrony:
- spetniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
spetniaja role ochrony i zabezpieczenia 0s6b i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
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sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie,

Podstawowy zakres pomiaréw i prob :

sprawdzenie ciggtosci przewod6éw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (separacja elektryczna),

pomiar rezystancji izolacji kabla,

pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

pomiar pragdéw uptywowych,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

przeprowadzenie prob dziatania,

sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzyé:

jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robot,

jakos¢ potaczen instalacji , osprzetu, aparatury i urzadzen

wykona¢ pomiary elektryczne

Ocene koncows badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiaréw i préb sa dodatnie. Z badan i préb powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 mb instalacji elektryczne;.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do odbioréw tych robot zalicza sie:

-Bruzdy pod przewody w $cianach,

-wykopy pod uziom

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 mb wykonanej instalacji elektrycznej nalezy przyjmowa¢é zgodnie z obmiarem, oceng uzytych materiatow i
jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje roboty wymienione w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z p6zn. zmianami .

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z p6zn. zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr 166,p0z.1360).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75,p0z.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r w sprawie szczegdtowych warunkow przytagczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowegc
i eksploatacji sieci oraz standardoéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz. 912).



