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1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej –  Wymagania Ogólne - STO
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne - STO – zawiera w sobie wszystkie wspólne  wymagania dla 
wszystkich   szczegółowych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z 
przedmiotowym zadaniem.

1.2 Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego

„NAPRAWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ARESZTU ŚLEDCZEGO W GRÓJCU – ODDZIAŁ 
ZEWNĘTRZNY W STAWISZYNIE ”.

1.3 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Inwestor: Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec
Projektant: Pracownia Projektowa TS – mgr . Maciej Stolarczyk, ul. Starej Baśni 14/3, 01-853 Warszawa

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Nomenklatura CPV:

452 32 421 - 9  Roboty w zakresie oczyszczalni ścieków;
 

1.5 Zakres robót podstawowych
•roboty w zakresie remontu oczyszczalni ścieków

1.5.1        Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną;
- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego;
-     montaż i demontaż sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robót (wydzielenia miejsca robót);
– ustawienie, usunięcie oznakowań i zabezpieczeń stanowiska roboczego oraz rusztowań przenośnych 

umożliwiających wykonanie robot; 
- obsługa sprzętu;
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych;
- przygotowanie i mieszanie farb; 
- udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót;
- utrzymanie porządku w miejscu pracy;
- czynności związane z likwidacją stanowiska prac;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych;
- zabezpieczenie terenu budowy;
– inne niezbędne czynności powiązane z ww., a nie wymienione, gdyż konieczność ich wykonania wynikać 

będzie z aktualnie panujących warunków i potrzeb inwestycji. 
Powyższe roboty nie podlegają dodatkowej zapłacie. O szczegółowym zakresie prac towarzyszących i robót 
tymczasowych decyduje przede wszystkim osoba nadzorująca prace.
Wykonawca na własny koszt i własne ryzyko ponosi odpowiedzialność za wykonanie ww. prac. Wykonawca nie 
może odmówić wykonania ww. prac lub żądać za nie dodatkowego wynagrodzenia.
W zakres tych prac wchodzi ponadto przygotowanie placu budowy, wywóz gruzu, zdemontowanych elementów, 
zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.6.1        Przekazanie terenu budowy
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Zamiawiający w terminie określonym w umowie udostępni Wykonawcy określone w umowie pomieszczenia 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz  
egzemplarz dokumentacji projektowej i  komplet Specyfikacji Technicznych.

1.6.2.       Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie zawierać:
"Projekt naprawy oczyszczalni ścieków Aresztu Śledczego w Grójcu – Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie".

1.6.3.       Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który zleci dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek projektu. 
W przypadky rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacjami projektowymi i specyfikacją techniczną.
Dane określone w dokumentacjach projektowych i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 
docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozruty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonego przedziału tolerancji. W 
przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacjami projektowymi lub specyfikacjami 
technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4.       Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców ,wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, przez umieszczenie tablic 
informacyjnych, których treść będzie zgodna z przepisami Prawa Budowlanego i BHP.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 
Wykonawca odpowiednio oznakuje.

1.6.5.       Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca musi znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.

1.6.6        Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały  łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w   wyniku    
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.
1.6.7        Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót  będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. 
Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.

1.6.8        Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace tak aby nie naruszyć własności publicznej a także własności 
prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, informację  o ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkieglo rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić osobę nadzorującą i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobą nadzorującą i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

1.6.9        Definicje i skróty
Przez użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:

Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią Inwestora,
/forma uproszczona/ Stanowi dokument przebiegu robót budowlanych służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Osobą Nadzorującą, Wykonawcą i Projektantem;

Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Osobę Nadzorującą zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Osobę Nazorującą;

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, posiadające odpowiednie atesty i 
aprobaty;                                                                                                                     

Odpowiednia (bliska)- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami lub jeśli
zgodność przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania;
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Osoba Nazorująca – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację;

Polecenie Osoby - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Osobę Nadzorującą w formie
Nazorującej pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy;

Projekntant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
i pełniąca nadzór autorski;

Przetargowa część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
dokumentacja wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
projektowa – 

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji 
inwestycji;

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich 
wykonywania;

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji;

Zamawiający – Areszt Śledczy w Grójcu, ul. Armii Krajowej 21, 05-600 Grójec;

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

STO- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - Część
Ogólna 

SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

2. Materiały i urządzenia

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych tylko i wyłącznie zgodnie z aktualnie 
obowiązującą ustawą o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 z 30.04.2004, poz. 881 – tekst ogłoszony).
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Osobie Nadzorującej do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego 
materiału jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STO/SST w czasie realizacji robót.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania i montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Osobę Nadzorującą, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Osobą Nadzorującą, lub poza placem budowy, w miejscach     
zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowe składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3     Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały uznane przez Osobę Nadzorującą za niezgodne ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi muszą
być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Osoba Nadzorująca pozwoli Wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
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materiałów może być odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez osobę Nadzorującą, będzie wykonany na własne  ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jakos wadliwe i
niezapłacone.

 2.4   Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne,inne niż 
przewidziane w projekcie budowlanym lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze    Osobę 
Nadzorującą przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału 
lub urządzenia przez Osobą Nadzorującą. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Osoby Nadzorującej.

3.     Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach 
technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (o ile taki jest wymagany do sporządzenia) i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Osobie Nadzorującej kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotowego sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt budowlany lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Osobę Nadzorującą o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Osoby Nadzorującej, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Osobę Nadzorującą zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Osoby Nadzorującej, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Osobę Nadzorującą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Osoby 
Nadzorującej. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Osobę 
Nadzorującą. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu projektowego lub 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Osobę Nadzorującą nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.
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Decyzje Osoby Nadzorującej dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Osoba Nadzorująca uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Osoby 
Nadzorującej powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez nią, pod groźbą 
zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót jest sterowanie i przygotowanie do wykonania pracy w taki sposób, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Osoba Nadzorująca może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach  i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Osoba Nadzorująca ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.
Wykonawca dostarczy Osobie Nazorującej świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Osoba Nadzorująca będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Osoba Nadzorujaca będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

•Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Osobę Nadzorującą.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Osobę Nadzorującą o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Osobie Nadzorującaj. Osoba Nadzorujaca będzie miała nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie ona przekazywała Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Osoba Nadzorująca natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.                                                                              

•Badania prowadzone przez Osobą Nadzorującą
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Osoba Nadzorująca jest uprawniona do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Osoba Nadzorująca, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
 oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.
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Osoba Nadzorująca może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem budowlanym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.

•Certyfikaty i deklaracje
Osoba Nadzorująca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, a które spełniają wymogi specyfikacje 
techniczne.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać  dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 
Osobie Nadzorującej.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.1 Dokumenty budowy
6.1.1        Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez Osobę Nadzorującą i Inwestora 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie ze sztuka budowlaną. Zapisy do dziennik budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Osoby Nadzorującej.

W szczególności w Dzienniku Budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;
- zatwierdzenie przez Osobę Nadzorującą programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót o ile  jest 

to wymagane;                               
- komentarze i instrukcje Osoby Nadzorującej;
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, okresy i przyczyny przerw w 

robotach;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Osoby 

Nadzorującej;
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót  zamiennych;
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
  ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
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- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
  przeprowadzone i pobrane
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji osobie Nadzorujacej. Wszystkie decyzje Osoby 
Nadzorujacej, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawct, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi.
Osoba Nadzorująca jest także zobowiązana przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

6.1.2  Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

6.1.3        Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 6.1.1 i 6.1.2, dokumenty budowy zawierają też:
- dokumenty wchodzące w skład umowy;
- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne /o ile to 

koniczne/;
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
- protokoły odbioru robót;
- korespondencję na budowie.

6.1.4        Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Osoby Nadzorującej oraz upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  wymaganiami 
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Osoby Nadzorującej o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar o co najmniej o 3 dni. Wyniki tego obmiaru są wpisywane 
do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Osobę Nadzorującą. Jakiekolwiek błędy lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej
instrukcji Osoby Nadzorującej. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwie dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Osobę Nadzorującą. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
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badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 
miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Osobę Nadzorujacą. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym  i końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem.

8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
- odbiorowi częściowemu;
- odbiorowi końcowemu;
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości jakości wykonania robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany
w czasie umożliwiającym wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Osoba Nadzorująca. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Osoby Nadzorujacej. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniu o tym fakcie Osoby Nadzorującej.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Osoba Nadzorująca na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie i ilości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg  
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Osoba Nadzorująca.

8.3 Odbiór ostateczny                                                                                                                                             
8.3.1        Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczowego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie osoby Nadzorującaj.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez osobę Nadzorującą zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Osoby Nadzorującej i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nie 
odpowiada tolerancji, a nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
dokumentach umowy.

 8.3.2.      Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego z Zamawiającym.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw.dokumenty.
1. Dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. Specyfikacje Techniczne 
3. Podstawowe umowy i ew. uzupełniające lub zamienne
4. Recepty i ustalenie technologiczne
5. Dokumenty zainstalowanego zabezpieczenia
6. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów( oryginały)
7.       Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami            
          technicznymi
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacjami          

technicznymi
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi o ile występuje taka 
konieczność w świetle aktualnie obowiązujących rozporządzeń

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń o ile występuje taka konieczność w świetle aktualnie obowiązujących rozporządzeń

11. Instrukcje eksploatacyjne i gwarancje urządzeń.
W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4 Obiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.                                                                                    
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w 
punkcie 8.3 odbiorów ostatecznych.

9. Podstawa płatności
9.1 Ustalenia ogólne
Płatność zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym w terminie zgodnym z umową.

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach 
technicznych obejmuje wszystkie warunki określone ww. dokumentacji, a niewyszczególnione w kosztorysie.

10. Przepisy związane
10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie 
najważniejsze przepisy i normy dotyczącego danego asortymentu robót są wyszczególnione w pkt. 10 SST każdej 
branży.

10.2 Przepisy prawne
1. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Warszawa kwiecień 2024 r. 11



2. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst pierwotny : Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 
414.

3. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1134
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. 
Tekst jednolity : Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126.

4. Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz 1130
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

5. Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.

6. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

7. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839                                                                                                                     
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

9. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Tekst pierwotny : Dz. U. z 1989 r. Nr 
30, poz. 163.

10. Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 83
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie 
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz.

11. Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1090
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji 
publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

12. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

13. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków.

14. Dz. U. z 1999r. Nr 30, poz. 297
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował Osobę Nadzorującą o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.
W przypadku dazaktualizacji jakiegokolwiek ww. rozporządzenia lub normy obowiązującym staje się jego 
aktualny odpowiednik, a jeżeli takiego nie ma, to informację taka należy uznac za niebyłą.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dot. naprawy 
oczyszczalni ścieków na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu – Oddział w Stawiszynie 

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związa-
nych z wykonaniem inwestycji pn.:

„NAPRAWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW ARESZTU  ŚLEDCZEGO W GRÓJCU – ODDZIAŁ ZE-
WNĘTRZNY W STAWISZYNIE”.

Nomenklatura główna CPV: 452 32 421-9 (roboty w zakresie oczyszczalni ścieków)

1.2 Część ogólna

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robót objętych niniejszą SST obejmuje:
- demontaż istniejących instalacji i urządzeń; 

-  montaż urządzeń i instalacji;

- prace poinstalacyjne;

- prace kontrolno-pomiarowe

1.5        Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wg  STO.

2. Materiały
Wg STO.

3. Sprzęt
Wg STO.

4. Transport
Wg STO.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warun-
ki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń.
Pozostałe wymagania wg STO.

6. Kontrola jakości robót
Wg STO.

7. Obmiar robót
Wg STO.
8. Odbiór robót
Wg STO.

9. Podstawa płatności
Wg STO.
10. Przepisy związane
Wg STO.
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