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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1 Pomieszczenie 111
1.1 Roboty rozbiorkowe
1 Kalkulacja |Wynieniesnie umeblowania wraz z zawartoscig szaf - zalozono 1 dzien roboczy dwéch pracownikéw
indywidualna
kpl 1
2 | KNR K-10 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej
0101/11 m2 3,724
3 | KNR-W 4-03 \Demontaz opraw
1134/02 kpl 3
4 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
3,0%5,71 m2 17,13
razem  m2 17,13
5 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew
0816/06
3,0%5,71 m2 17,13
razem  m2 17,13
6 | KNR4-01 |Demontazi montaz zaluzji
0815/07 m 3
7 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategori¢ z budynku
0106/05
17,13*0,1 m3 1,713
razem  m3 1,713
8 Kalkulacja |Wynajem kontenera do 5m3
indywidualna
kpl 1
1.3 Podlogi, posadzki
9 | KNR9-09 |Suche podkiady posadzkowe, bez obrébki powierzchni pod wyktadziny utozonych na stropach paroprzepuszczalnych
0201/04
3,0%5,71 m2 17,13
razem  m2 17,13
10 | KNNR-W 2 |Posadzki z paneli winylowych
1205/09
3,0%5,71 m2 17,13
razem  m2 17,13
11 | KNNR-W 2 Listwa cokotowa
1205/07
2%(3,0+5,71)-1,2%2 m 15,02
razem | m 15,02
1.5 Oblicowanie $cian
12 | KNR 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych LED w suficie podwieszanym
0514/10 szt 3
13 | KNR K-09 |Wyréwnanie nierownosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gtadzi
0103/03
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52%2,45) m2 | 63,076
razem m2 | 63,076
14 | KNR K-09 |Przygotowanie podiozy mineralnych z tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych i podtozy drewnopochodnych przez
0102/07  |odttuszczenie powierzchni §cian pod wykonanie gtadzi
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52*2 45) m2 | 63,076
razem | m2 | 63,076
15 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne podloza $cian przed wykonaniem gladzi gipsowej
0201/01
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52%2,45) m2 | 63,076
razem m2 | 63,076
16 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52*2 45) m2 | 63,076
razem | m2 | 63,076
17 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza
0201/05
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52%2,45) m2 | 63,076
razem m2 | 63,076
18 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych preparatami gruntujacymi
0302/01
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52*2 45) m2 | 63,076
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razem m2 | 63,076
19 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg lateksowa
0302/02
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52%2,45) m2 | 63,076
razem | m2 | 63,076
20 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba farbg lateksowa
0302/03
4,0%2%(3,0+5,71)-(1,2%2,4+1,52%2,45) m2 | 63,076
razem m2 | 63,076
1.6 Stolarka
21 | TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydto drzwiowe, opaska, okno
XV 1V-33/01 od zewnatrz
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1*2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem  m2 9,094
22 | TZKNBK |Usunigcie starej farby olejnej za pomoca tugowania po raz pierwszy
XV 1V-29/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,0+2,4*2)) m2 0,87
drzydlo drzwiowe  (1%2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem | m2 9,094
23 | TZKNBK |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
XV 1IV-31/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1*2,25%2) m2 4.5
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem  m2 9,094
24 | TZKNBK |Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy
XV 1V-32/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,0+2,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1%2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem | m2 9,094
25 | TZKNBK |Zagruntowanie drewna
XV 1V-34/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1*2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem  m2 9,094
26 | TZKNBK |Malowanie farbg olejna pierwszy raz
XV 1V-37/01
opaska drzwiowa (0,15%(1,0+2,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1%2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem | m2 9,094
27 | TZKNBK |Malowanie farbg olejng drugi raz
XV 1V-37/02
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1%*2,25%2) m2 4.5
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem  m2 9,094
28 'TZKNBK XII | Wymiana oku¢ drzwiowych z zamkiem
154/01 kpl 1
1.7 Pozostale
29 | Kalkulacja |Wnieniesnie umeblowania wraz z zawarto$cig szaf - zalozono 1 dzien roboczy dwéch pracownikéw
indywidualna
kpl 1
1 Pomieszczenie 113
1.1 Roboty rozbiorkowe
30 | Kalkulacja Wynieniesnie umeblowania wraz z zawarto$cig szaf - zalozono 1 dzien roboczy dwéch pracownikéw
indywidualna
kpl 1
31 | KNR K-10 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej
0101/11 m2 3,724
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32 | Kalkulacja Odcigcie obwodéw instalacji elektrycznej
indywidualna
kpl 1
33 |KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych
1122/01 szt 6
34 |[KNR-W 4-03 Demontaz wylacznikow, przetacznikow
1124/02 szt 2
35 |KNR-W 4-03 | Demontaz opraw
1134/02 kpl 3
36 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
2,95%5,71+0,42%1,0 m2 | 17,265
razem m2 | 17,265
37 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew
0816/06
2,95*%5,71+0,42*1,0 m2 | 17,265
razem m2 | 17,265
38 | KNR4-01 |Demontaz progéw drzwiowych
0411/08 szt 2
39 | KNR 9-29 |Rozbidrka oktadzin sufitowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad Sm2
0107/04
2,95%5,71 m2 | 16,845
razem m2 | 16,845
40 | KNR 4-01 Demontaz i montaz zaluzji
0815/07 m 2,95
41 | KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategori¢ z budynku
0106/05
17,265*0,1 m3 1,727
16,845*0,05 m3 0,842
razem  m3 2,569
42 | Kalkulacja 'Wynajem kontenera do Sm3
indywidualna
kpl 1
1.2 Instalacje elektryczne
43 | KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 50
44 | KNNRS5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 m 50
45 | KNNR 5  Ukfadanie przewodéw kabelkowych ptaskich o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podtoZu innym niz betonowe -
0204/05  |Przewdéd YDYpzo 3x1,5mm?2 / 750V
30 m 30
razem | m 30
46 | KNNRS5 | Ukladanie przewodéw kabelkowych ptaskich o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na podtozu innym niz betonowe -
0204/05 | Przewdd YDYpzo 3x2,5mm?2 / 750V m 35
47 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii IIl na murach, na podiozu z cegiet lub betonowym w bruzdach
0707/05 m 50
48 | KNR 5-08 |Montaz do przygotowanego podtoza tacznikéw natynkowych
0307/07 szt 2
49 | KNR 5-08 'Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03 szt 6
50 | KNR 5-08 | Uktfadanie rur ostonowych podposadzkowych
0110/03
5,7%2 m 11,4
razem  m 11,4
51 | KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewod6éw kabelkowych - instalacja niskich pradéw
0207/01
5,7 m 5,7
razem  m 5,7
52 | KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewod6éw kabelkowych - zasilanie
0207/01
5,7 m 5,7
razem  m 5,7
53 | KNNRS5 |Umocowanie puszek osprzgtowych - Floorboxy
0311/05 szt 1
54 | Kalkulacja 'Wykonanie dokumentacji pomiarowej i inwentaryzacyjnej powykonawczej
indywidualna
kpl 1
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1.3 Podlogi, posadzki
55 | KNR 9-09 |Suche podktady posadzkowe, bez obrébki powierzchni pod wyktadziny utoZonych na stropach paroprzepuszczalnych
0201/04
2,95*%5,71+0,42*1,0 m2 | 17,265
razem m2 | 17,265
56 | KNNR-W 2 | Posadzki z paneli winylowych
1205/09
2,95%5,71+0,42*1,0 m2 | 17,265
razem m2 | 17,265
57 | KNNR-W 2 | Listwa cokotowa
1205/07
2%(2,9545,71)-1,2%2 m 14,92
razem  m 14,92
1.4 Sufity
58 |KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem plytami z widkien mineralnych
2702/01
2,95%5,71 m2 | 16,845
razem m2 | 16,845
59 | KNR 5-08 'Montaz opraw o$wietleniowych LED w suficie podwieszanym
0514/10 szt 3
1.5 Oblicowanie Scian
60 | KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gladzi
0103/03
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52*2,45) m2 | 59,796
razem m2 | 59,796
61 | KNR K-09 |Przygotowanie podtozy mineralnych z tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych i podtozy drewnopochodnych przez
0102/07  |odttuszczenie powierzchni §cian pod wykonanie gtadzi
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52%2,45) m2 | 59,796
razem | m2 | 59,796
62 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne podloza $cian przed wykonaniem gladzi gipsowej
0201/01
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52*2,45) m2 | 59,796
razem m2 | 59,796
63 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52%2 ,45) m2 | 59,796
razem | m2 | 59,796
64 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza
0201/05
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52%2,45) m2 | 59,796
razem m2 | 59,796
65 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych preparatami gruntujacymi
0302/01
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52%2,45) m2 | 59,796
razem | m2 | 59,796
66 | KNR K-09 'Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba lateksowa
0302/02
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52*2,45) m2 | 59,796
razem m2 | 59,796
67 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg farbg lateksowa
0302/03
4,0%2%(2,95+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52%2,45) m2 | 59,796
razem | m2 | 59,796
1.6 Stolarka
68 | TZKNBK |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydio drzwiowe, opaska, okno
XV 1V-33/01 |od zewnatrz
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4%2))*3 m2 2,61
wneka opaski drzwi wewnetrznych — 0,45%(1,0+2,25%2) m2 2,475
drzydto drzwiowe (1%2,25%2)*2 m2 9
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem m2 | 17,809
69 | TZKNBK | Usunigcie starej farby olejnej za pomoca tugowania po raz pierwszy
XV 1V-29/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61
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wngka opaski drzwi wewnetrznych — 0,45%(1,042,25%2) m2 2,475
drzydlo drzwiowe  (1%¥2,25%2)*2 m2 9
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem | m2 | 17,809
70 | TZKNBK | Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
XV 1IV-31/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4%2))*3 m2 2,61
wngka opaski drzwi wewnetrznych  0,45%(1,042,25%2) m2 2,475
drzydlo drzwiowe (1%¥2,25%2)*2 m2 9
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem | m2 | 17,809
71 | TZKNBK  Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy
XV 1V-32/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4%2))*3 m2 2,61
wngka opaski drzwi wewnetrznych  0,45%(1,042,25%2) m2 2,475
drzydlo drzwiowe  (1%2,25%2)*2 m2 9
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem m2 | 17,809
72 | TZKNBK  Zagruntowanie drewna
XV 1V-34/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4%2))*3 m2 2,61
wngka opaski drzwi wewnetrznych  0,45%(1,042,25%2) m2 2,475
drzydlo drzwiowe (1%¥2,25%2)*2 m2 9
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem m2 | 17,809
73 | TZKNBK  Malowanie farbg olejng pierwszy raz
XV 1V-37/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4%2))*3 m2 2,61
wngka opaski drzwi wewnetrznych  0,45%(1,042,25%2) m2 2,475
drzydlo drzwiowe (1%¥2,25%2)*2 m2 9
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem m2 | 17,809
74 | TZKNBK  Malowanie farbg olejng drugi raz
XV 1V-37/02
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4%2))*3 m2 2,61
wngka opaski drzwi wewnetrznych  0,45%(1,042,25%2) m2 2,475
drzydlo drzwiowe (1%¥2,25%2)*2 m2 9
okno (1,52%2,45) m2 3,724
razem | m2 | 17,809
75 'TZKNBK XII ' Wymiana oku¢ drzwiowych z zamkiem
154/01 kpl 2
1.7 Pozostale
76 | Kalkulacja 'Wnieniesnie umeblowania wraz z zawartoscig szaf - zalozono 1 dzien roboczy dwéch pracownikéw
indywidualna
kpl 1
2 Pomieszczenie 115
2.1 Roboty rozbiérkowe
77 | Kalkulacja 'Wynieniesnie umeblowania wraz z zawartoscia szaf - zalozono 2 dni robocze dwéch pracownikéw
indywidualna
kpl 1
78 | KNR K-10 |Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej
0101/11
1,52%2,45%2 m2 7,448
razem  m2 7,448
79 | Kalkulacja Odcigcie obwod6w instalacji elektrycznej
indywidualna
kpl 1
80 |[KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych
1122/01 szt 10
81 |[KNR-W 4-03 | Demontaz wylacznikéw, przetacznikéw
1124/02 szt 4
82 |[KNR-W 4-03 Demontaz opraw
1134/02 kpl 6
83 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
6,22*5,71-(0,14*%0,78) m2 | 35,407
razem | m2 | 35,407
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84 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew
0816/06
6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 | 35,407
razem m2 | 35,407
85 | KNR 9-29 |Rozbidrka oktadzin sufitowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad Sm2
0107/04
6,22*5,71-(0,14*%0,78) m2 | 35,407
razem | m2 | 35,407
86 | KNR 4-01 'Demontazi montaz zaluzji
0815/07 m 6,22
87 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na kategori¢ z budynku
0106/05
35,407*0,1 m3 3,541
35,407*0,05 m3 1,77
razem  m3 5,311
88 | Kalkulacja 'Wynajem kontenera do 5Sm3
indywidualna
kpl 1
2.2 Instalacje elektryczne
89 | KNNRS5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 75
90 | KNNRS5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1208/01 m 75
91 KNNR 5 | Uktadanie przewod6éw kabelkowych ptaskich o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 na podltozu innym niz betonowe -
0204/05  |Przewéd YDYpzo 3x1,5mm?2 / 750V
50 m 50
razem | m 50
92 | KNNRS5 | Ukladanie przewodéw kabelkowych ptaskich o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na podtozu innym niz betonowe -
0204/05 | Przewdd YDYpzo 3x2,5mm?2 / 750V m 45
93 | KNR4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kategorii IIl na murach, na podiozu z cegiet lub betonowym w bruzdach
0707/05 m 75
94 | KNR 5-08 |Montaz do przygotowanego podtoza tacznikéw natynkowych
0307/07 szt 2
95 | KNR 5-08 'Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
0309/03 szt 10
96 | KNR 5-08 | Uktadanie rur ostonowych podposadzkowych
0110/03
5,7%2%2 m 22,8
razem  m 22,8
97 | KNR 5-08 Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych - instalacja niskich pradéw
0207/01
5,7%2 m 11,4
razem m 11,4
98 | KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewodéw kabelkowych - zasilanie
0207/01
5,7%2 m 11,4
razem  m 11,4
99 | KNNR 5  Umocowanie puszek osprzgtowych - Floorboxy
0311/05 szt 2
100 Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji pomiarowej i inwentaryzacyjnej powykonawczej
indywidualna
kpl 1
2.3 Podlogi, posadzki
101 | KNR 9-09 | Suche podktady posadzkowe, bez obrébki powierzchni pod wyktadziny utozonych na stropach paroprzepuszczalnych
0201/04
6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 | 35,407
razem | m2 | 35,407
102 | KNNR-W 2 |Posadzki z paneli winylowych
1205/09
6,22*5,71-(0,14*%0,78) m2 | 35,407
razem | m2 | 35,407
103 | KNNR-W 2 Listwa cokotowa
1205/07
2%(6,2245,71)-1,2%2 m 21,46
razem | m 21,46
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2.4 Sufity
104 KNR-W 2-02  Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem plytami z widkien mineralnych
2702/01
6,22*5,71-(0,14*%0,78) m2 | 35,407
razem m2 | 35,407
105 KNR 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych LED w suficie podwieszanym
0514/10 szt 6
2.5 Oblicowanie $cian
106 KNR K-09 |Wyréwnanie nieréwnosci $cian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gtadzi
0103/03
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4*2+1,52%2,45%2) m2 | 83,352
razem m2 | 83,352
107 | KNR K-09 | Przygotowanie podtozy mineralnych z tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych i podtozy drewnopochodnych przez
0102/07  |odttuszczenie powierzchni §cian pod wykonanie gtadzi
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52*2,45%2) m2 | 83,352
razem | m2 | 83,352
108 KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne podioza $cian przed wykonaniem gtadzi gipsowe;j
0201/01
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52%2,45%2) m2 | 83,352
razem m2 | 83,352
109 KNR K-09 | Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52%2,45%2) m2 | 83,352
razem | m2 | 83,352
110 KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe¢ ponad pierwsza
0201/05
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4*2+1,52%2,45%2) m2 | 83,352
razem m2 | 83,352
111 KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych preparatami gruntujacymi
0302/01
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52*2,45%2) m2 | 83,352
razem | m2 | 83,352
112 KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba lateksowa
0302/02
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4*2+1,52%2,45%2) m2 | 83,352
razem m2 | 83,352
113 KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farbg farba lateksowa
0302/03
4,0%2%(0,14+6,22+5,71)-(1,2%2,4%2+1,52*2,45%2) m2 | 83,352
razem | m2 | 83,352
2.6 Stolarka
114 TZKNBK Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydto drzwiowe, opaska, okno
XV 1V-33/01 |od zewnatrz
opaska drzwiowa  (0,15%(1,0+2,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1%2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45)*2 m2 7,448
razem m2 | 12,818
115 TZKNBK  Usunigcie starej farby olejnej za pomoca tugowania po raz pierwszy
XV IV-29/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1*2,25%2) m2 4.5
okno (1,52%2,45)*2 m2 7,448
razem m2 | 12,818
116 TZKNBK |Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem
XV 1V-31/01
opaska drzwiowa (0,15%(1,0+2,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1%2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45)*2 m2 7,448
razem m2 | 12,818
117 TZKNBK | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy
XV 1V-32/01
opaska drzwiowa (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe (1*2,25%2) m2 4.5
okno (1,52%2,45)*2 m2 7,448
razem m2 | 12,818
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118 TZKNBK |Zagruntowanie drewna
XV 1V-34/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1%*2,25%2) m2 4.5
okno (1,52%2,45)*2 m2 7,448
razem m2 | 12,818
119 TZKNBK Malowanie farbg olejna pierwszy raz
XV 1V-37/01
opaska drzwiowa  (0,15%(1,0+2,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1%2,25%2) m2 4,5
okno (1,52%2,45)*2 m2 7,448
razem m2 | 12,818
120 TZKNBK |Malowanie farbg olejng drugi raz
XV 1V-37/02
opaska drzwiowa  (0,15%(1,042,4*2)) m2 0,87
drzydto drzwiowe  (1*2,25%2) m2 4.5
okno (1,52%2,45)*2 m2 7,448
razem m2 | 12,818
121 TZKNBK XII ' Wymiana oku¢ drzwiowych z zamkiem
154/01 kpl 1
2.7 Pozostate
122 Kalkulacja |Wnieniesnie umeblowania wraz z zawartos$cig szaf - zalozono 2 dni robocze dwéch pracownikéw
indywidualna
kpl 1
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1/Pomieszczenie 111

1.1/Roboty rozbidrkowe

1.3 Podtogi, posadzki

1.5 Oblicowanie $cian

1.6|Stolarka

1.7/Pozostate

1/Pomieszczenie 113

1.1/Roboty rozbidrkowe

1.2/Instalacje elektryczne

1.3|Podtogi, posadzki

1.4 Sufity

1.5 Oblicowanie $cian

1.6|Stolarka

1.7/Pozostate

2/Pomieszczenie 115

2.1 Roboty rozbidrkowe

2.2 Instalacje elektryczne

2.3 Podtogi, posadzki

2.4 Sufity

2.5 Oblicowanie $cian

2.6|Stolarka

2.7/Pozostale




