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Tabela przedmiaru robót
Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 Pomieszczenie 111

1.1 Roboty rozbiórkowe

1   Kalkulacja 

indywidualna 

Wynieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników

kpl 1

2 KNR K-10 

0101/11

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej

m2 3,724

3 KNR-W 4-03 

1134/02

Demontaż opraw

kpl 3

4 KNR 4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

3,0*5,71 m2 17,13

razem m2 17,13

5 KNR 4-01 

0816/06

Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew

3,0*5,71 m2 17,13

razem m2 17,13

6 KNR 4-01 

0815/07

Demontaż i montaż żaluzji

m 3

7 KNR 4-01 

0106/05

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z budynku

17,13*0,1 m3 1,713

razem m3 1,713

8   Kalkulacja 

indywidualna 

Wynajem kontenera do 5m3

kpl 1

1.3 Podłogi, posadzki

9 KNR 9-09 

0201/04

Suche podkłady posadzkowe, bez obróbki powierzchni pod wykładziny ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych

3,0*5,71 m2 17,13

razem m2 17,13

10 KNNR-W 2 

1205/09

Posadzki z paneli winylowych

3,0*5,71 m2 17,13

razem m2 17,13

11 KNNR-W 2 

1205/07

Listwa cokołowa

2*(3,0+5,71)-1,2*2 m 15,02

razem m 15,02

1.5 Oblicowanie ścian

12 KNR 5-08 

0514/10

Montaż opraw oświetleniowych LED w suficie podwieszanym

szt 3

13 KNR K-09 

0103/03

Wyrównanie nierówności ścian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076

razem m2 63,076

14 KNR K-09 

0102/07

Przygotowanie podłoży mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych i podłoży drewnopochodnych przez 

odtłuszczenie powierzchni ścian pod wykonanie gładzi

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076

razem m2 63,076

15 KNR K-09 

0201/01

Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076

razem m2 63,076

16 KNR K-09 

0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076

razem m2 63,076

17 KNR K-09 

0201/05

Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076

razem m2 63,076

18 KNR K-09 

0302/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076
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razem m2 63,076

19 KNR K-09 

0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076

razem m2 63,076

20 KNR K-09 

0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą farbą lateksową

4,0*2*(3,0+5,71)-(1,2*2,4+1,52*2,45) m2 63,076

razem m2 63,076

1.6 Stolarka

21 TZKNBK 

XV IV-33/01

Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydło drzwiowe, opaska, okno 

od zewnatrz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 9,094

22 TZKNBK 

XV IV-29/01

Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 9,094

23 TZKNBK 

XV IV-31/01

Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 9,094

24 TZKNBK 

XV IV-32/01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 9,094

25 TZKNBK 

XV IV-34/01

Zagruntowanie drewna

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 9,094

26 TZKNBK 

XV IV-37/01

Malowanie farbą olejną pierwszy raz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 9,094

27 TZKNBK 

XV IV-37/02

Malowanie farbą olejną drugi raz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 9,094

28 TZKNBK XII 

154/01

Wymiana okuć drzwiowych z zamkiem

kpl 1

1.7 Pozostałe

29   Kalkulacja 

indywidualna 

Wnieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników

kpl 1

1 Pomieszczenie 113

1.1 Roboty rozbiórkowe

30   Kalkulacja 

indywidualna 

Wynieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników

kpl 1

31 KNR K-10 

0101/11

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej

m2 3,724
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32   Kalkulacja 

indywidualna 

Odcięcie obwodów instalacji elektrycznej

kpl 1

33 KNR-W 4-03 

1122/01

Demontaż gniazd wtyczkowych

szt 6

34 KNR-W 4-03 

1124/02

Demontaż wyłączników, przełączników

szt 2

35 KNR-W 4-03 

1134/02

Demontaż opraw

kpl 3

36 KNR 4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

2,95*5,71+0,42*1,0 m2 17,265

razem m2 17,265

37 KNR 4-01 

0816/06

Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew

2,95*5,71+0,42*1,0 m2 17,265

razem m2 17,265

38 KNR 4-01 

0411/08

Demontaż progów drzwiowych

szt 2

39 KNR 9-29 

0107/04

Rozbiórka okładzin sufitowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2

2,95*5,71 m2 16,845

razem m2 16,845

40 KNR 4-01 

0815/07

Demontaż i montaż żaluzji

m 2,95

41 KNR 4-01 

0106/05

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z budynku

17,265*0,1 m3 1,727

16,845*0,05 m3 0,842

razem m3 2,569

42   Kalkulacja 

indywidualna 

Wynajem kontenera do 5m3

kpl 1

1.2 Instalacje elektryczne

43 KNNR 5 

1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

m 50

44 KNNR 5 

1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 50

45 KNNR 5 

0204/05

Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - 

Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V

30 m 30

razem m 30

46 KNNR 5 

0204/05

Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - 

Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V m 35

47 KNR 4-01 

0707/05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym w bruzdach

m 50

48 KNR 5-08 

0307/07

Montaż do przygotowanego podłoża łączników natynkowych

szt 2

49 KNR 5-08 

0309/03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach

szt 6

50 KNR 5-08 

0110/03

Układanie rur osłonowych podposadzkowych

5,7*2 m 11,4

razem m 11,4

51 KNR 5-08 

0207/01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - instalacja niskich prądów

5,7 m 5,7

razem m 5,7

52 KNR 5-08 

0207/01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - zasilanie

5,7 m 5,7

razem m 5,7

53 KNNR 5 

0311/05

Umocowanie puszek osprzętowych  - Floorboxy

szt 1

54   Kalkulacja 

indywidualna 

Wykonanie dokumentacji pomiarowej i inwentaryzacyjnej powykonawczej

kpl 1
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1.3 Podłogi, posadzki

55 KNR 9-09 

0201/04

Suche podkłady posadzkowe, bez obróbki powierzchni pod wykładziny ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych

2,95*5,71+0,42*1,0 m2 17,265

razem m2 17,265

56 KNNR-W 2 

1205/09

Posadzki z paneli winylowych

2,95*5,71+0,42*1,0 m2 17,265

razem m2 17,265

57 KNNR-W 2 

1205/07

Listwa cokołowa

2*(2,95+5,71)-1,2*2 m 14,92

razem m 14,92

1.4 Sufity

58 KNR-W 2-02 

2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

2,95*5,71 m2 16,845

razem m2 16,845

59 KNR 5-08 

0514/10

Montaż opraw oświetleniowych LED w suficie podwieszanym

szt 3

1.5 Oblicowanie ścian

60 KNR K-09 

0103/03

Wyrównanie nierówności ścian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

61 KNR K-09 

0102/07

Przygotowanie podłoży mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych i podłoży drewnopochodnych przez 

odtłuszczenie powierzchni ścian pod wykonanie gładzi

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

62 KNR K-09 

0201/01

Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

63 KNR K-09 

0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

64 KNR K-09 

0201/05

Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

65 KNR K-09 

0302/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

66 KNR K-09 

0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

67 KNR K-09 

0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą farbą lateksową

4,0*2*(2,95+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45) m2 59,796

razem m2 59,796

1.6 Stolarka

68 TZKNBK 

XV IV-33/01

Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydło drzwiowe, opaska, okno 

od zewnatrz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61

wnęka opaski drzwi wewnętrznych    0,45*(1,0+2,25*2) m2 2,475

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2)*2 m2 9

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 17,809

69 TZKNBK 

XV IV-29/01

Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61



Rodos 7.0.17 [13859] Strona 6/10

Tabela przedmiaru robót
Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

wnęka opaski drzwi wewnętrznych    0,45*(1,0+2,25*2) m2 2,475

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2)*2 m2 9

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 17,809

70 TZKNBK 

XV IV-31/01

Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61

wnęka opaski drzwi wewnętrznych    0,45*(1,0+2,25*2) m2 2,475

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2)*2 m2 9

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 17,809

71 TZKNBK 

XV IV-32/01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61

wnęka opaski drzwi wewnętrznych    0,45*(1,0+2,25*2) m2 2,475

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2)*2 m2 9

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 17,809

72 TZKNBK 

XV IV-34/01

Zagruntowanie drewna

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61

wnęka opaski drzwi wewnętrznych    0,45*(1,0+2,25*2) m2 2,475

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2)*2 m2 9

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 17,809

73 TZKNBK 

XV IV-37/01

Malowanie farbą olejną pierwszy raz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61

wnęka opaski drzwi wewnętrznych    0,45*(1,0+2,25*2) m2 2,475

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2)*2 m2 9

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 17,809

74 TZKNBK 

XV IV-37/02

Malowanie farbą olejną drugi raz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2))*3 m2 2,61

wnęka opaski drzwi wewnętrznych    0,45*(1,0+2,25*2) m2 2,475

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2)*2 m2 9

okno    (1,52*2,45) m2 3,724

razem m2 17,809

75 TZKNBK XII 

154/01

Wymiana okuć drzwiowych z zamkiem

kpl 2

1.7 Pozostałe

76   Kalkulacja 

indywidualna 

Wnieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 1 dzień roboczy dwóch pracowników

kpl 1

2 Pomieszczenie 115

2.1 Roboty rozbiórkowe

77   Kalkulacja 

indywidualna 

Wynieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 2 dni robocze dwóch pracowników

kpl 1

78 KNR K-10 

0101/11

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii malarskiej

1,52*2,45*2 m2 7,448

razem m2 7,448

79   Kalkulacja 

indywidualna 

Odcięcie obwodów instalacji elektrycznej

kpl 1

80 KNR-W 4-03 

1122/01

Demontaż gniazd wtyczkowych

szt 10

81 KNR-W 4-03 

1124/02

Demontaż wyłączników, przełączników

szt 4

82 KNR-W 4-03 

1134/02

Demontaż opraw

kpl 6

83 KNR 4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 35,407

razem m2 35,407
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84 KNR 4-01 

0816/06

Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew

6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 35,407

razem m2 35,407

85 KNR 9-29 

0107/04

Rozbiórka okładzin sufitowych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2

6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 35,407

razem m2 35,407

86 KNR 4-01 

0815/07

Demontaż i montaż żaluzji

m 6,22

87 KNR 4-01 

0106/05

Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z budynku

35,407*0,1 m3 3,541

35,407*0,05 m3 1,77

razem m3 5,311

88   Kalkulacja 

indywidualna 

Wynajem kontenera do 5m3

kpl 1

2.2 Instalacje elektryczne

89 KNNR 5 

1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

m 75

90 KNNR 5 

1208/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

m 75

91 KNNR 5 

0204/05

Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - 

Przewód YDYpżo 3x1,5mm2 / 750V

50 m 50

razem m 50

92 KNNR 5 

0204/05

Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - 

Przewód YDYpżo 3x2,5mm2 / 750V m 45

93 KNR 4-01 

0707/05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym w bruzdach

m 75

94 KNR 5-08 

0307/07

Montaż do przygotowanego podłoża łączników natynkowych

szt 2

95 KNR 5-08 

0309/03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach

szt 10

96 KNR 5-08 

0110/03

Układanie rur osłonowych podposadzkowych

5,7*2*2 m 22,8

razem m 22,8

97 KNR 5-08 

0207/01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - instalacja niskich prądów

5,7*2 m 11,4

razem m 11,4

98 KNR 5-08 

0207/01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych - zasilanie

5,7*2 m 11,4

razem m 11,4

99 KNNR 5 

0311/05

Umocowanie puszek osprzętowych  - Floorboxy

szt 2

100   Kalkulacja 

indywidualna 

Wykonanie dokumentacji pomiarowej i inwentaryzacyjnej powykonawczej

kpl 1

2.3 Podłogi, posadzki

101 KNR 9-09 

0201/04

Suche podkłady posadzkowe, bez obróbki powierzchni pod wykładziny ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych

6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 35,407

razem m2 35,407

102 KNNR-W 2 

1205/09

Posadzki z paneli winylowych

6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 35,407

razem m2 35,407

103 KNNR-W 2 

1205/07

Listwa cokołowa

2*(6,22+5,71)-1,2*2 m 21,46

razem m 21,46
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2.4 Sufity

104 KNR-W 2-02 

2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

6,22*5,71-(0,14*0,78) m2 35,407

razem m2 35,407

105 KNR 5-08 

0514/10

Montaż opraw oświetleniowych LED w suficie podwieszanym

szt 6

2.5 Oblicowanie ścian

106 KNR K-09 

0103/03

Wyrównanie nierówności ścian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

107 KNR K-09 

0102/07

Przygotowanie podłoży mineralnych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych i podłoży drewnopochodnych przez 

odtłuszczenie powierzchni ścian pod wykonanie gładzi

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

108 KNR K-09 

0201/01

Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

109 KNR K-09 

0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

110 KNR K-09 

0201/05

Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

111 KNR K-09 

0302/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

112 KNR K-09 

0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą lateksową

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

113 KNR K-09 

0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą farbą lateksową

4,0*2*(0,14+6,22+5,71)-(1,2*2,4*2+1,52*2,45*2) m2 83,352

razem m2 83,352

2.6 Stolarka

114 TZKNBK 

XV IV-33/01

Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) - skrzydło drzwiowe, opaska, okno 

od zewnatrz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45)*2 m2 7,448

razem m2 12,818

115 TZKNBK 

XV IV-29/01

Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45)*2 m2 7,448

razem m2 12,818

116 TZKNBK 

XV IV-31/01

Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45)*2 m2 7,448

razem m2 12,818

117 TZKNBK 

XV IV-32/01

Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45)*2 m2 7,448

razem m2 12,818
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118 TZKNBK 

XV IV-34/01

Zagruntowanie drewna

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45)*2 m2 7,448

razem m2 12,818

119 TZKNBK 

XV IV-37/01

Malowanie farbą olejną pierwszy raz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45)*2 m2 7,448

razem m2 12,818

120 TZKNBK 

XV IV-37/02

Malowanie farbą olejną drugi raz

opaska drzwiowa    (0,15*(1,0+2,4*2)) m2 0,87

drzydło drzwiowe    (1*2,25*2) m2 4,5

okno    (1,52*2,45)*2 m2 7,448

razem m2 12,818

121 TZKNBK XII 

154/01

Wymiana okuć drzwiowych z zamkiem

kpl 1

2.7 Pozostałe

122   Kalkulacja 

indywidualna 

Wnieniesnie umeblowania wraz z zawartością szaf - założono 2 dni robocze dwóch pracowników

kpl 1
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Spis działów przedmiaru robót
Remont pomieszczeń 111, 113 i 115 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Nr Opis

1 Pomieszczenie 111

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.3 Podłogi, posadzki

1.5 Oblicowanie ścian

1.6 Stolarka

1.7 Pozostałe

1 Pomieszczenie 113

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.2 Instalacje elektryczne

1.3 Podłogi, posadzki

1.4 Sufity

1.5 Oblicowanie ścian

1.6 Stolarka

1.7 Pozostałe

2 Pomieszczenie 115

2.1 Roboty rozbiórkowe

2.2 Instalacje elektryczne

2.3 Podłogi, posadzki

2.4 Sufity

2.5 Oblicowanie ścian

2.6 Stolarka

2.7 Pozostałe


