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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa przedsiewziecia nadana przez zamawiajacegdo.

PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY PROKURATURY
REJONOWEJ W DZIALDOWIE

1.1.1. Lokalizacja przedsigewzigcia.
Obiekt znajduje na ulicy Wt. Jagietty 15A w Dziatdowie.

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.

1.2.1. Przedmiot robot.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6inych
robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalaciji
wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz elektrycznych - niskoprgdowych wykonywanych w ramach
rob6t budowlanych.

1.2.2. Zakres robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjac
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczenie do sieci i
eksploatacje obiektu.

1.2.3. Podziat prac.

Do Wykonawcy niniejszego zakresu nalezy:

- Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznych,

- Montaz o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- Montaz rozdzielnic,

- Rozbudowe rozdzielnic,

- roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne,

- wykucie i zaprawienie bruzd;

- wykonanie otwordw i przebi¢ o wymiarach mniejszych niz 10x10 cm;

- dostawa i wbudowanie elementéw instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- montaz urzadzen takich jak rozdzielnice elektryczne, oswietlenie i inne instalacje opisane w
projekcie wykonawczym,

- wylozenie przygotowanych przepustow, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.
Whytozenie wykona¢ z materiatu o odpornosci ogniowej stosownej do przegrod pozarowych,

- utozenie rur instalacyjnych w $cianach;

- utozenie tras kablowych,

- weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Prace budowlane".

1.2.4. Prace towarzyszace:

- Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

- zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcéw innych branz, dostarczenie
tymczasowego zasilania dla poszczegélnych wykonawcéw potrzebnego do wykonania prac
i przeprowadzenia préb przed oddaniem obiektu,
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- eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczeg6lnosci wyznaczenie
cztowieka odpowiedzialnego za podtaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaty spetnione,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw,

- przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i
wnioskéw o dopuszczenie,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdinych, w
tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot

- wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

- dokumentacja powykonawcza.

1.2.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.

Podstawg do wykonywania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt.1.1., jest
dokumentacja projektowa (DP) sktadajaca sie z:
- Projekt wykonawczy,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Elektrycznych,
- kosztorysow i przedmiaréw,
- uwag nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa (DP), specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Przekazana dokumentacja projektowa (DP) skiadaé sie bedzie z czedci, dostarczonych przez
Zamawiajgcego, zawierajacych:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na

wykonanie robét elektrycznych;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.
Oraz czesci opracowanych przez Wykonawce, zawierajgcych m.in.:

- projekt organizacji i harmonogram robot;

1.3. Informacja o terenie budowy

1.3.1. Organizacja robot i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca zabezpieczy przed
zniszczeniem istniejgce instalacje i urzadzenia,

1.3.2. Harmonogram robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac
harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby
i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéw robét nalezy uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkod w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robét;
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- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.3. Wprowadzenie na budowe.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym
wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robét. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikédw na wypadki przy pracy.
Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

1.3.4. Koordynacja robot.

Koordynacja rob6t budowlano — montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢é zakres oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia
poszczegodlnych rodzajow robét, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robo6t specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramow rob6t specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogolnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca rob6t elekirycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak
np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje
i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce
instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robo6t do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Generalnym Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953)
z pOzniejszymi zmianami.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepisow
i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikébw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét elektrycznych. Wykonawca bedzie miat szczegdliny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedag skltadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.3.9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca robét bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
rob6t. Pracodawca jest obowigzany zapoznac pracownikéw z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla
zdrowia i zycia pracownikéw, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi srodkami
likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegbétowymi instrukcjami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla os6b upowaznionych.
Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdinych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczeg6lnie niebezpieczne, powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb
i pomiaréw, konserwaciji i napraw urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika
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asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczeg6lnosci prace:
- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie pod napieciem,
- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzenh elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem,
- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemienh - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,
- zwigzane z identyfikacja i przecinaniem kabli elekiroenergetycznych,
- przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez
upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach,

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespét pracownikdédw, powinien by¢ wyznaczony
kierujacy tym zespotem. Prace przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkdéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

- przy catkowicie wytgczonym napieciu,

- w poblizu napiecia,

- pod napieciem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢é dokonane w taki
sposo6b, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje. Za przerwe
izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

- wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

- zdemontowanie cze$ci obwodu zasilajgcego,

- przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposo6b jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie
tacznika.

Przed ;lrzystqpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowacé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o treéci: "Nie zatgczac",

- sprawdzic brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

- uziemic wytgczone urzadzenia,

- zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktérym mowa w punkcie
wyzej jest w urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w
obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego facznika.

Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami;
€0 najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualne;.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:
- przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci, sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,
- poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta.
Sprzet ochronny powinien byé oznakowany w sposo6b trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére
nie sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkdéw ochrony indywidualne;j.
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Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przed jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznosé proby okresowe;,
powinny byé niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworow w sufitach,
nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na stabilnosé drabin, rusztowan i
podnosnikow.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadaé¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencie,
doswiadczenie i kwalifikacje.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elekirycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4. Nazwy i kody grup robot, klas robét i kategorii robét.

Kategoria:
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
45314310-7 Uktadanie kabli

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.5. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci lub Certyfikat statlosci wlasciwosci uzytkowych — dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajgca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci lub Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych — oswiadczenia producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatow i urzadzen
rownowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaly wymienione w Specyfikaciji
Technicznej, Przedmiarach Robot lub Dokumentacji Projektowej, na ktore Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane
przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (certyfikat CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2.2. Materiaty i urzadzenia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw i urzgdzen réwnowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty po uprzedniej akceptacii
projektanta. W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych, Oferent musi zatgczy¢ do oferty
wszystkie niezbedne dokumenty $wiadczace o réwnowaznosci systemow.

2.3. Jakosc¢ dostaw.

Uzywane beda wytacznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdblnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamodwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.
Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety
w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.4. Wybor dostaw.
Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty liste urzgdzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi.
Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badz rownowaznych, do zainstalowanego
sprzetu przez okres okreslony umowa. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach
wszystkich dostawcow przed ztozeniem zamowienia i uzyskac od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie
tych warunkéw moze spowodowac¢ koniecznosé wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktérych
niedostepne beda czesci zamienne.
W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwié weryfikacje niektérych dostaw ze
wzgledu na:

- ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.
Probki niewielkich materiatow i urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ziozone na placu

budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizaciji prac.
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2.5. Transport.
Transport wewnatrz kraju powinien odbywac sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodg, zasypaniem sniegiem.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen
Wytwércow, a w szczegdlnosci:

- nie narazac¢ urzgdzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami;

- przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
Na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,

ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;
- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.6. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatéw i urzadzeh Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawi¢ potgczenia
mechaniczne i elektryczne.
Przy dostawie duzych urzadzen, takich jak szafy, rozdzielnice ogledziny nalezy przeprowadzi¢ na
pojezdzie w obecnosci Spedytora. Powinno sie zwr6cié uwage na to, czy nie ma $ladéw przesunie¢
tadunku w transporcie, a w szczeg6lnosci, czy:

- druty odciggow nie sg uszkodzone;

- elementy blokujgce (kliny, belki) sg na wtasciwym miejscu;

- nie ma sladéw uszkodzen zewnetrznych;

- powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzadzenia sg kompletne;

- wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.
Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacije
u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.7. Sktadowanie.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych, sktadowisk na placu budowy, badZz miejsca montazu.
Zatadowanie i wytadowanie przedmiotow o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem — pochylnia.

Na miejscu montazu ciezkie urzgdzenia, ktdére nie majg két jezdnych nalezy przemieszczac¢ za pomocag
wdzkdw lub na rolkach.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych i czynnikdw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowaé¢
wymagania wynikajagce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatow przez diuzszy okres zapewnic¢ ich konserwacije.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Maszyny i inne urzagdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze

technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploataciji maszyn i urzgdzen.

Nalezy stosowac atestowane elektronarzedzia z izolacjg do 1000V i waznymi badaniami technicznymi.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

Przyrzady pomiarowe powinny odpowiadac zaleceniom norm i producentow systemow.

Przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ aktualne atesty i legalizacje, ewentualnie $wiadectwo
sprawdzenia, jesli dany przyrzad pomiarowy nie podlega legalizaciji.

3.2. Sprzet zmechanizowany i pomiarowy
Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzadzen i sprzetu zmechanizowanego i
pomiarowego:

- elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice)

- przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

- Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j

- przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do
ruchu. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Dla obiektu
powinien byé opracowany Program Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Jakos¢ swiadczen

Zasadniczo jako$é sSwiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom
polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczace typu, czesci
i materiatdbw konstrukcyjnych oraz wymiarébw za opisany uwaza sie rOwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych. W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania robét powinny byé one
zrealizowane zgodnie z najlepszg praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetniaty wszystkie wymogi funkcjonalne i byly
wkomponowane w otaczajaca je przestrzen.

Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

- przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna; w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne
uszkodzenia;

- skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

- czesci podatne na niszczace dziatanie substanciji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone;

- elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;

- nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig ruchéw konstrukgcji budynku;

- zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

- nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ sie, ze
nie ma rozbieznosci miedzy planami ogélnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.
Wykonawca upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu
lub niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktdry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien
oraz dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktdrzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej zasady,
bedg odpowiedzialni za btedy i modyfikacje z tego wynikajace.

Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentaciji projektowej mogg byé
dokonywane tylko po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy réwniez uzyskac¢ akceptacje Projektanta.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej
oraz piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.

W celu unikniecia uszkodzen i alarmow fatszywych, urzadzenia (witgcznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w kitérych mogg wystepowac wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

5.3. Kable i przewody w budynku

Kable i przewody nalezy uktadaé w nastepujgcy sposob:
- podtynkowo,
- podtynkowo w peszlach ochronnych,
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- w korytach kablowych lub rurkach PVC nad sufitem podwieszanym.

Nalezy zachowac¢ szczegblng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w Scianach istniejgcych, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie réwniez stosowanie przyrzadéw wykrywajgcych
metal.

Zachowa¢ szczegoblng ostroznos$¢ przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych. Przed
potozeniem tynku na instalacje kablowg nalezy wykonaé¢ dokumentacje zdjeciowa.

5.4. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci tych przegréd.

Uszczelnione przejscia kablowe muszg spetnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreslone;j
w normie PN-90/B-02851 i klasy odpornosci ogniowej El 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1:1997
i PN-B-02876:1998.

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilno§¢ mechaniczng pozwalajgcg wytrzymywaé
naprezenia, ktére moga wystepowaé w przypadku uszkodzenia wspornikéw oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.

5.5. Ukladania kabli i przewodow

5.5.1. Wyszczegolnienie robot

Kable i przewody nalezy ukiadaé zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 i N SEP-E-004,
wytycznymi Dostawcéw urzgdzen, dokumentacja techniczng i niniejszg specyfikacja.
Linie kablowe nalezy wykonywac z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
- kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikow zewnetrznych;
- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie oraz liczba przej$¢ przez sciany,
stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza.
Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozgdanych zjawisk w innych przewodach.
Przy ciaggnieciu kabla za jego koniec maksymalne wartosci sit uciggu nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych dla poszczeg6inych typow i rodzajéw kabli.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania
i konserwacji uszkodzenie powtok i izolacji przewododw i kabli oraz ich kohcowek byto utrudnione.
Kable utozone pionowo lub pochyto powinny byé tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata
nadmiernych naprezen w kablu oraz nie powodowata osiowego przesuniecia kabla.
Nie jest dozwolone mocowanie kabli do konstrukcji podwieszanych sufitdw, mocowanie przewodow do
bokéw korytek kablowych lub do innych przewodéw.

5.5.2. Zigczai odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych oznaczonych
w sposoéb trwaly i niezniszczalny. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byty tatwo dostepne w celu sprawdzenia
potaczen. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na ewentualng obecnosé w poblizu innych przewodow
i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych
powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitobw oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych
konstrukcji. Nie zezwala sie na taczenie przewoddéw przez zwykte skrecanie.

5.6. Oznakowanie

Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

Do uzyskania przejrzystosci potgczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywac¢ przewoddéw o rdznych
kolorach.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogélne

Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testéw wymaganych przez normy
i przepisy budowlane, lokalnych gestoréw mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowe;j
Strazy Pozarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. ,dobrg praktyka budowlang”.

Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich Uzytkownikiem.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ rowniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gldbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz
uzyskac¢ jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych
przeprowadzeniu wymagana jest obecnosc¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testow.

Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i wazne
uprawnienia techniczne.

Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego
poswiadczone.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym
zakonczeniu robdt ulegajgcych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi
uczestnictwo w procedurze odbiorowe;.

Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzadzenh oraz udzieli Inwestorowi pomocy
przy dokonywaniu kontroli.

Koszty testéw przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig
przedstawiciela Inwestora w czasie tych testédw poniesie w catosci Wykonawca.

Inspekcje na placu budowy Ilub kontrole robo6t nie beda zwalnia¢é Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wykorzystanie wadliwych materiatéw lub btedne wykonanie prac oraz z obowigzku
wymiany wadliwych materiatéw oraz naprawy btednie wykonanych prac.

Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testéw, w procedurach odbiorowych itp. nie
ogranicza jego praw do pdzniejszego odrzucenia robdt, jezeli zostang one uznane za nieprawidtowo
wykonane.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztéw spowodowanych negatywnymi wynikami
testéw, w tym kosztéw poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez strone trzecia

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazat koniecznosci uznania przez
strone trzecia.

Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z zyczeniem Inwestora, bedzie wymagac¢ uznania przez
strone trzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajgca jest zobowigzana do
przekazania wymagan co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na
ktorych bedzie wymagane przeprowadzenie kontroli i préb. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na badania
i proby, ktére z okreslonych wzgledow nie mogg by¢ przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie
instalacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poinformowanie jednostki dopuszczajgcej o osiggnieciu
kazdego z tych etapdw.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

Dokumenty odbiorowe powinny byé wydane w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedstawienia
rob6t do odbioru czy testu.
Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawic trzy kopie dokumentéw odbiorowych.
Dokumenty odbiorowe powinny zawierac, co najmniej nastepujgce informacije:

- identyfikator;

- date testu;

- numery urzgdzen pomiarowych;

- numer porzadkowy testu;

- numer referencyjny metody badan;

- imie i nazwisko, podpis i numer uprawnieh osoby wykonujacej pomiary;

- certyfikaty urzgdzen pomiarowych;

- podstawe prawng wykonywanych pomiarow.
Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé, co najmniej nastepujace elementy:
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- wypetnione protokoty pomiaréw;

- liste przeprowadzonych testéw;

- rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;

- liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbidér zakonczonego etapu rob6t majgcego istotny wplyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robét.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale majstrow i brygadzistéw, ktdrzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez wszystkich
czionkoéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.5. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg catos¢ jak
rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz
dokonania ich obmiaru.
Odbior tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbior robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu robét.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokoét, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegaja w szczegdlnosci:

- linie kablowe w korytkach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:

- utozone kable zostaly prawidiowo oznaczone;

- kable zostaly utozone prawidiowo na potkach i drabinkach i nie krzyzuja sie;

- instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:

- czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;

- prawidtowos$¢ przebiegu trasy rur, srednic i rodzaju;

- prawidlowosé zamocowania i taczenia rur i puszek;

- prawidtowosc¢ wygiecia tukow;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;

- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez sciany i stropy;

- instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodéw;

- prawidlowos¢é zamocowania przewodu i puszek;

- prawidtowos¢ wykonania zagie¢ i tukdw oraz pozostawionego zapasu przewoddw w puszce.

6.6. Regulacja i rozruch instalaciji

Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzgdzen odbiorczych.

Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systeméw, urzadzenia i podzespoty powinny by¢ wyregulowane
w sposOb zapewniajgcy ich prawidiowe dziatanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim,
efektywnosc¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi. Catos¢ ostatecznych ustawien powinna
by¢ zaznaczona i udokumentowana.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstugi na placu budowy w trakcie tgczenia
zainstalowanych, wspotpracujgcych ze sobg systemow.

6.7. Szkolenie

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testow i odbioréw terminéw szkolen dla
Inwestora w zakresie obstugi instalacji i systeméw. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢
Inwestora na szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program
szkolenia. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wiasciwej
konserwacji sprzetu.

Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosié, co najmniej 2/3 przewidzianego
szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.
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Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotaczone komentarze i ilustracie z cwiczeniami
praktycznymi, zawierajace:

- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami;

- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdélnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania;

- biezgce operacje konserwacyjne;

- symulacja przypadkéw, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw zawierajgcych, co najmniej nastepujgce informacje:

- petny opis techniczny systemu;

- rysunki schematyczne uwidaczniajace gtowne elementy urzadzen i wyposazenia;

- szczegobtowe rysunkKi i instrukcje dostarczone przez producenta;

- instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytgczenia;

- procedury przetagczen sezonowych;

- procedury identyfikacji bteddw, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;

- procedury wylgczenia awaryjnego;

- instrukcje konserwacji okres$lajgce szczegbtowe zalecenia odnosnie okresowych prac
konserwacyjnych zawierajgce ich wymagang czestotliwos¢, procedury higieny i bezpieczenstwa
pracy, metody konserwacji i czyszczenia;

- lista standardowych materiatéw eksploatacyjnych;

- lista zalecanych czesci zamiennych, ktére powinny by¢ przechowywane przez Uzytkownika.

W okresie gwarancyjnym i rekojmi Wykonawca powinien, na zgdanie Inwestora, powtorzy¢é szkolenia bez
zadania dodatkowej zaptaty.

6.8. Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robo6t - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi
i dodatkowymi rysunkami;

- specyfikacje techniczne;

- dokumentacja odbiorowa;

- komplet certyfikatow jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn,
urzagdzen i aparatow dostarczonych przez Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzgdzen, o ile urzgdzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych;

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatow zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;

- os$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokot przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujaca
zapiséw wraz z datg ich dokonania.

Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
Producenta systemu i zawiera¢ powinna, co najmniej:

- opis zastosowanego rozwigzania;

- rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;

- opis i schematy punktéw rozdzielczych;

- okreslenie sposobu oznaczen zastosowanych do opisu elementéw systemu;

- zestawienie ilosciowe uzytych elementéw;

- wyniki testow.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bigd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg stanu
faktycznego.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania obmiaréw rob6t i materiatdw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wiasciwych dla danych robét. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i harmonogramem finansowym zatgczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
(jezeli bedzie to konieczne) odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca kazdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystapieniu rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Uwagi
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dotyczgce odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Robét. W przypadku, gdy wykonawca nie
zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi
dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakaza¢ wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru czesci robédt, kitére wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres odbioru i jego termin.
Odbidr polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace
odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Budowy. Podpisany protokét czesciowego odbioru
roboét stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;j.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.5. Przekazanie do eksploataciji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialnos¢ za poprawng jej
prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wtasciwej konserwacji i obstugi techniczne;j.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

8.6. Rekojmia i gwarancje
Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat,
biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowaé¢ wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarowno jako
catosci jak i poszczeg6lnych czesci skladowych.
Kazda gwarancja powinna by¢ sporzgdzona na pismie i powinna okresla¢, co najmniej:

- instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkéw gwarancji;

- date rozpoczecia obowigzywania gwarancji;

- termin obowigzywania gwarancji;

- zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.
W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej samej daty.
Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesiecy po skonczeniu
prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przediuzenie gwarancji od swoich dostawcow. Jesli producent sprzetu wydaje diuzszg gwarancje niz
Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwage.
Okres gwarancyjny na wykonane roboty zostanie ustalony w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktore zleci swoim
podwykonawcom.
W przypadku uszkodzenia urzgdzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie
zawiadomi Wytworce i przedtozy protokét z badan i pomiarow wykonanych przed wtaczeniem urzadzenia
do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez Wytwérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywac zadnych napraw.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci
lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.
Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy
ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.
Majg zastosowanie og6lne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.
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8.7. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego

8.8. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.9. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
tekscie ,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt odbedzie sie zgodnie z umowa pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 2016
nr 0 poz. 191).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz.
290).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi
zmianami. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2015r, Nr 0, poz.1422).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

— w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

— iterenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015 r.
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w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015, poz. 2117).
Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa.

Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobow
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzgdzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

Projekt budowlany inwestycji.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych inwestycji.
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Il SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (SST) — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét instalacji:

Instalacje elektryczne:
— instalacje elektryczne,
— rozdzielnice elektryczne,
— instalacje uziemien oraz potgczen wyréwnawczych,
— instalacje gniazd wtykowych,
— instalacja oswietlenia,
— ochrona przeciwporazeniowa,
— ochrona przeciwprzepieciowa.
Instalacje elektryczne — niskopradowe:
— System Sygnalizacji Pozarowej i oddymiania klatki schodowej,
— System Telewizji Dozorowej CCTV,
—  System Kontroli Dostgpu SKD,
— System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN,
— Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych,
— Instalacja okablowania strukturalnego LAN.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze;
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, robét prostych i robdt drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie instalaciji
wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogolne" pkt. 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét instalacyjnych powinny
by¢ zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji.
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2.1. Wymagania ogodlne.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych
i uzytkowych systemu, instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynierow ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

Wszystkie elementy skfadajgce sie na dany instalowany system muszg by¢ oznaczone nazwag lub
znakiem firmowym, tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego producenta.

Jezeli w instalacji wspétpracujg urzadzenia réznych producentéw, to urzadzenia powinny by¢ ze soba
kompatybilne.

Wszystkie komponenty instalowanego systemu majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm.
System powinien zosta¢é wykonany zgodnie z wytycznym zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym, wytycznymi producenta systemu oraz z obowigzujgcymi normami.

2.2. Kable i przewody
Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewodéw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentow kabli i przewodow.

Typy przewoddw wykorzystanych w instalacjach elektrycznych nalezy dobra¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.3. urzadzenia i osprzet
Instalowane urzadzenia oraz osprzet powinny by¢ dopuszczone na rynek polski i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.

Standard oraz parametry techniczne urzadzen zastosowanych w instalacjach zawarty
w punkcie 1.1. powinny by¢ utrzymane w stosunku do projektu wykonawczego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Przy realizacji robot wykonawca moze korzysta¢ z wiasnego lub wypozyczonego sprzetu (maszyny,
urzadzenia, mierniki i srodki transportowe), jednak zawsze sprzet ten powinien by¢ w petni sprawny,
spetnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiadac instrukcje uzytkowania i wymagane certyfikaty.
Obstuga powinna posiadac uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdine" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikaciji "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Trasy kablowe

Kable i przewody nalezy uktada¢ w nastepujgcy sposéb:
- podtynkowo,
- podtynkowo w peszlach ochronnych,
- w korytach kablowych lub rurkach PVC nad sufitem podwieszanym.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w $cianach istniejgcych, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie rowniez stosowanie przyrzadéw wykrywajacych
metal.

Zachowac¢ szczego6lng ostroznosé przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych. Przed
potozeniem tynku na instalacje kablowg nalezy wykonaé¢ dokumentacje zdjeciowa.

5.2. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych.

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce Aprobate Techniczng ITB stwierdzajgcg ich przydatnos¢ do
uszczelniania przej$¢ instalacyjnych w budownictwie w klasie odpornosci ogniowej minimum tej samej co
klasa odpornosci przegrody ($ciana, strop) przez, ktérg prowadzona jest instalacja.
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Zastosowany wyrdb musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie, potwierdzone
Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

5.3. Uwagi instalacyjne

Szczegbtowe uwagi instalacyjne wykonania instalacji elekirycznych zostaty zawarte w projekcie
wykonawczym instalacji elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogéine" pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdéine" pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.8.

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr urzadzen przed ich instalacja poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamowionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

- oceny, czy urzgdzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,

- oceny kosztorysowej,

- oceny, czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

8.2. Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedacych
przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru sa:

- wykonane instalacje,

- zainstalowane urzgdzenia,

- wykorzystane materiaty,

- przeprowadzone pomiary,

- dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane bedzie:
- poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacjg projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz
normami,
- stan instalacji i osprzetu,
- dziatanie instalacji i urzagdzen,
- wyniki pomiaréw elekirycznych ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji przewodow,
- zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z wymogami dokumentaciji oraz normami,
- wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wszystkie czynnosci
niezbedne do zakonczenia robot:

- przygotowanie miejsca pracy i poditoza,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- zakup i transport materiatdéw niezbednych do wykonania robot,

- montaz instalacji i urzagdzen,
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uruchomienie instalacji, osprzetu i urzadzen,
badania i pomiary,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 2022
poz. 2057).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst ujednolicony: Dz.U.
2022 poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (tekst
ujednolicony: Dz.U. 2023 poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).
Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobow
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

PN-EN 50133-1:2007 ,Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych bezpieczenstwa - Czesé 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-1:2010 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzgdzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.
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