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Teletechnika

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przystosowanie budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Dziatdowie.
1 SKD. - trasy kablowe i oprzewodowanie
1/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1/0101-03 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu z cegty
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - rurajm
d.1/0110-01 RL-18
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu o diu- otw.
d.1/1002-06 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
42 otw. 42.000
RAZEM 42.000
4/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.1/0102-01 dziany FTP kat. 5e
500 m 500.000
RAZEM 500.000
5/KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za |m
d.1/0102-05 wcigganie na catej dtugosci w pesziu
500 m 500.000
RAZEM 500.000
6/KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - OMY |m
d.1/0207-01 2x1 mm2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
7/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YTDY |m
d.1/0207-01 8x0,5 mm2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
2 SKD - urzadzenia
8/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 2 wej$¢ szt.
d.2|0302-02 kontrolowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 4 wejs¢ szt.
d.2|0302-03 kontrolowanych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 4 wejs¢ szt.
d.2|0302-03 kontrolowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dostepu do szt.
d.2/0302-04 wind konwencjonalnych, licencja na 8 p.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielko$ci do 21 HE szt.
d.2/0114-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2/0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.2/0109-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod szt.
d.2/0301-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
16/ KNR AL-01 |Przycisk typu konwencjonalnego - przycisk wyjécia p/t szt.
d.2/0402-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR AL-01 | Przycisk typu konwencjonalnego - przycisk wyjscia awaryjnego szt.
d.2/0402-01 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.2|0203-02
13 szt. 13.000
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RAZEM 13.000
19|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.2/0701-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.2/0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi o pojem- |szt.
d.2|/0702-04 nosci od 15 do 20 MB
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi o pojem- |szt.
d.2/0702-04 nosci od 15 do 20 MB - licencja na integracje.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|Kalkulacja Karta kontroli dostepu szt.
d.2|wlasna
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
24 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik i programator kart zblizenio- |szt.
d.2/0301-01 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep rewersyjny |szt
d.2/0304-01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
26/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep rewersyjny |szt
d.2/0304-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zamek dodatkowy do elek- | szt
d.2/0304-02 trozaczepu.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28 KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego elementu blokujace- |szt
d.2|0305-01 go w drzwiach drewnianych typu zespolonego wzmocnionego
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
29/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego elementu blokujace- |szt
d.2/0305-05 go w drzwiach przeciwpozarowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 SKD - uruchomienia, préby i inne
30|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrali | szt
d.3/0306-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali |szt
d.3/0306-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identyfiku- |szt
d.3|0307-03 jacego
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
33/KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromechanicz-  |szt
d.3/0307-04 nych elementéw blokujacych
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
4 SSP. - trasy kablowe i oprzewodowanie
34|KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w m
d.4/1001-08 gipsie, tynku, gazobetonie
350 m 350.000
RAZEM 350.000
35/KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z gazobetonu o dtu- otw.
d.4|1002-06 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4/0101-02 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu gipso-
wym, gazobetonowym
500 m 500.000
RAZEM 500.000
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37|KNR-W 5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach ($rednicy|m
d.4/0109-05 do 19 mm podtoze inne niz beton)
350 m 350.000
RAZEM 350.000
38/ KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betono- |m
d.4/0107-01 wego w gotowych bruzdach - RL-18
500 m 500.000
RAZEM 500.000
39|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykreca- |szt.
d.4|0704-05 nie do gotowego podtoza na stropie (1 mocowanie) - UDF 8
1056 szt. 1056.000
RAZEM 1056.000
40| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YnTK- |m
d.4/0207-01 SYekw 1x2x0,8 mm2
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
41|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur HDGs |m
d.4/0207-01 2x1,5 mm2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
42| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YDY |m
d.4/0207-01 2x1,5 mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
43|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane na gotowych |m
d.4/0214-01 uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
- HTKSHekw PH90 1x2x0,8 mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
5 SSP - urzadzenia.
44|/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - centrala CSP. szt.
d.5/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtacze- |szt.
d.5|0404-09 niem - podcentralka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE szt.
d.5/0114-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.5|0403-02 czy pozarowych - czujek
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
48/ KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.
d.5/0401-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.5/0401-01
69 szt. 69.000
RAZEM 69.000
50/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrzne wskaz- |szt.
d.5|0404-08 niki zadziatania w wykonaniu z izolatorem zwarcia w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
51|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszki PIP-2A szt.
d.5/0305-04 ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwaré szt.
d.5/0402-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.5/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek pod sygnalizator szt.
d.5/0305-10
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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55|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.5/0108-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6 SSP - System sterowania oddymianiem grawitacyjnym - urzadzenia.
56/ KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej oddymiania 5A z akumulatorami. szt.
d.6/0102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/ KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwar¢ szt.
d.6/0402-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58 KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzega- |szt.
d.6|0403-02 czy pozarowych - czujek
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.6/0401-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 SSP - uruchomienia, préby i inne.
60 KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kro-  |system
d.7|0601-04 kéw programowych (instrukcii)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresow lin.
d.7/0603-08
1 lin. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.7/0604-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 szt.zyt
d.7/0804-01 mm?2 - zasilanie + uziemienie centrali SSP i Odymiania
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
64| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -| pomiar
d.7/0902-03 pierwszy (Centrale SSP i Oddymiania)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancii petli zwar- |pomiar
d.7/0902-01 ciowej - pierwszy
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy po- | pomiar
d.7/0901-01 miar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
8 INSTALACJA PRZYZYWOWA. - trasy kablowe i oprzewodowanie
67|KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w m
d.8/1001-09 cegle
60 m 60.000
RAZEM 60.000
68| KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z gazobetonu o dtu- otw.
d.8/1002-06 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
69/ KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betono- |m
d.8/0107-01 wego w gotowych bruzdach - RL-18
60 m 60.000
RAZEM 60.000
70/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - OMY |m
d.8/0207-01 2x1 mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
71/KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YTK- |m
d.8/0207-01 SY 3x2x0,5 mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
72| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.8/1012-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9 INSTALACJA PRZYZYWOWA - przygotowanie podtoza i montaz osprzetu.

-5-
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73|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.9|0301-24 sowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm moco- |szt.
d.9/0302-01 wanych na zaprawe
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
75|KNR AL-01 |Montaz numeratora 6-kanatowego FIM 1300 szt.
d.9/0101-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego FEH 2001 |szt.
d.9/0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR AL-01  |Montaz modutu 1 adresowego - FAP 2001 szt.
d.9/0113-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - FIM 1100 |szt.
d.9/0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryj- |szt.
d.9/0108-04 nego - FIM 1200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80/ KNR AL-01 |Montaz modutu 1 adresowego - FEH 1001 szt.
d.9/0113-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR AL-01 |Montaz modutu 1 adresowego - FAP 3002 szt.
d.9/0113-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielko$ci do 3 HE szt.
d.9/0114-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.9/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84| Kalkulacja Konfiguracja, uruchomienie, testowanie systemu przyzywowego. szt.
d.9|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 SSWIN. - trasy kablowe i oprzewodowanie
85|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.10/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegty
400 m 400.000
RAZEM 400.000
86|KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - RL-|m
d.10{0110-01 18
400 m 400.000
RAZEM 400.000
87 KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z gazobetonu o dtu- otw.
d.10{1002-06 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
88| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wciggane do rur - YTDY |m
d.10/0207-01 6x0,5 mm2
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
1 SSWiIN - urzadzenia
89|KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 12 HE szt.
d.11/0114-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt.
d.11/0102-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR AL-01 | Montaz obudowy o wielkosci do 21 HE szt.
d.11/0114-06
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Ekspander 8 wej$¢. |szt.
d.11/0102-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podigczenia siecio- |szt.
d.11/0106-03 wego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.11/0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.11/0109-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.11]0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR AL-01  |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk szt.
d.11]0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.11]/0203-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.
d.11/0201-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
100/ KNR AL-01 |Montaz czujki sttuczenia szkta - (klejona) pasywna szt.
d.11]0202-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
101KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryj- |szt.
d.11/0108-04 nego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Uruchomienie, préby i inne.
102|KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie li- |szt.
d.12|0602-01 niowym
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
103|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementdéw liniowych szt
d.12/0604-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 CCTV. - trasy kablowe i oprzewodowanie
104 KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.13/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z cegty
150 m 150.000
RAZEM 150.000
105/ KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - m
d.13/0110-01 RL18
150 m 150.000
RAZEM 150.000
106| KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z gazobetonu o diu- otw.
d.13/1002-06 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
107|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.13/0102-01 dziany - UTP kat. 5e
550 m 550.000
RAZEM 550.000
108/ KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za |m
d.13/0102-05 wcigganie na catej dtugosci w pesziu
550 m 550.000
RAZEM 550.000
14 CCTV - urzadzenia
109|KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna Montaz |szt.
d.14/0501-01 z.sz. |uchwytéw lub obudowy ochronnej. - puszka montazowa do kamer
3.3
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13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
110|KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna 5 MP | szt.
d.14/0501-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
111KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna Montaz |szt.
d.14/0501-02 z.sz. |uchwytéw lub obudowy ochronnej - puszka montazowa do kamer.
3.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna IP 5 MP |szt.
d.14/0501-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne - switch 24- | kpl.
d.14/0110-07 Port Gig PoE.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - rejestrator kpl.
d.14/0110-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR AT-14 |Montaz dysku twardego.8 TB szt.
d.14/0107-01 (ana-
logia)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.14/0105-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
117|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.14/0119-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
118 KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.14/0111-01
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
119|KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew- |szt.
d.14/0501-01 z.sz. |netrzna
3.4
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
120|KNR AL-01  |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU ze-  |szt.
d.14/0501-02 z.sz. |wnetrzna
3.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 LAN. - trasy kablowe i oprzewodowanie
121|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o $r.do 47 mm w m
d.15/1001-08 gipsie, tynku, gazobetonie
400 m 400.000
RAZEM 400.000
122| KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gazobetonu o diu- otw.
d.15/1002-06 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25 mm
32 otw. 32.000
RAZEM 32.000
123|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.15/0109-01 prawiania bruzd ($r. do 19mm podtoze betonowe)
400 m 400.000
RAZEM 400.000
124 KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.15/1012-01
400 m 400.000
RAZEM 400.000
125|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.15/0102-01 dziany S/UTP kat. 6
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
126|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wigz-
d.15/0103-04 ki
400 m wigz- 400.000
ki
RAZEM 400.000
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127|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.15/0110-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - panel kroso- |szt.
d.15/0108-01 wy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz mo- |szt.
d.15/0108-03 dutu RJ45 w panelu
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
130|KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz mo- |szt.
d.15/0108-03 dutu RJ45 w panelu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
131|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord 2m szt.
d.15/0119-02
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
132|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord 2m szt.
d.15/0119-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
133|KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabli kpl.
d.15/0110-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
134|KNR AT-15 |Montaz Switch 24-Port szt.
d.15/0113-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.15/0108-08
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
136|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.15/0108-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
137|KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.15/0108-05
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
138/ KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera szt.
d.15/0108-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
139|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera szt.
d.15/0108-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
140 KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany szt.
d.15/0119-01
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
16 LAN - uruchomienia, préby i inne.
141|KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.16/0111-01
56 pomiar 56.000
RAZEM 56.000
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