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Lp. | Pomieszczenie Powierzchnia [m?] BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIALDOWIE
2/1 | Klatka schodowa 12,89 ul. W%.JagieHy 15A, 13-200 Dziatdowo
212 | WC 7,41 Biuro projektowe / Design office: . . .
2/3 | Pom. techniczne 7,77 Mazowiecka Instytucja Gospodarki
2/4 | Hol 26,25 Budzetowej MAZOVIA
2/5 | Biuro podawcze 12,24 ul. Kocjana 3
2/6 | WC 2,32 Hay 01-473 Warszawa
2/7 | Pom. socjalne 7,16 Booserant)
2/8 | Biuro 12,49 Net Service S.A.
2/9 | Biuro 8,93 ul. Wiadystawa IV 5
2/10 Biuro 9,32 04-657 Warszawa
2/11| Biuro 9,36 Faza / Phase
2/12 Biuro 9,45
2/13 Magazyn na akta podreczne | 9,89 PROJEKT WYKONAWCZY
2/14 Korytarz 5,57
2/15 Pok. przestuchan 13,78
2/16 Korytarz 2,93 Tytuf rysunku / Drawing title .
2/17| Biuro 14,22 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
2/18 Biuro 16,45 RZUT 1 PIETRA
SUMA: 188,43
UWAGI SSP: quffg’ cNermuf?cftwemﬁZ / Data / Date g%dn@fure

LEGENDA
Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej

Sygnalizator akustyczny SA-K7 z puskzg PIP-1AN

Optyczna czujka dymu Zettler 850P z gniazdem 4B-C

Optyczna czujka dymu Zettler 850P z gniazdem 4B-C i wskaznikiem zadzig
w przestrzeni migdzysufitowej

Optyczno - termiczna czujka dymu Zettler 850PH z gniazdem 4B-C

Reczny ostrzegacz pozarowy Zettler MCP820 z izolatorem zwar¢
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Modut kontrolno-sterujgcy 4wejs¢/ 4wyjs¢ QIO850

ODDYMIANIE
Przycisk oddymiania RPO-1

Czujka optyczna OCD
Centrala oddymiania MCR 9705

Klient / Client
PROKURATURA OKREGOWA W ELBLAGU
ul. Putkownika Dabka 8-12
82-300 Elblag

Obiekt / Project

1. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI SSP POWINNY POSIADAC AKTUALNE,
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | DOPUSZCZENIA.

2. OSTATECZNA KOORDYNACJE WYKONAC NA BUDOWIE.

3. PETLE DOZOROWA WYKONAC PRZEWODEM UNIEPALNIONYM

YnTKSYekw 1x2x0,8.

4. POCZATKI | KONCE PETLI WYKONAC PRZEWODEM HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

5. PRZEWODY KLASY PH90 PROWADZIC NA CERTYFIKOWANYCH UCHWYTACH.
TRASY PROWADZIC ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA ZESPOLU KABLOWEGO.
6. PRZEJSCIA LINIl PRZEZ STREFY POZAROWE USZCZELNIC MATERIALEM O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA DANEJ STREFY/PRZEJSCIA
POZAROWEGO.

7. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE WIESZAC NA WYSOKOSCI OK. 1,4M.

8. PRZYCISKI ROP NALEZY OZNACZYC PIKTOGRAMAMI ZGODNIE Z NORMA PN.

9. MONTAZ WSZYSTKICH URZADZEN NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA
INZYNIERSKA, DTR

| ZALECENIAMI PRODUCENTA.

10. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE WIESZAC NA WYSOKOSCI OK. 2,2m.

11. LINIE SYGNALIZATOROW WYKONAC PRZEWODEM HDGs 2x1,5m.

12. SYGNALIZATORY WIESZAC NA PUSZKACH PIP-1A.

13. PO ZAINSTALOWANIU | URUCHOMIENIU INSTALACJI SSP NALEZY WYKONAC
PROBY/BADANIA/POMIARY ~ POTWIERDZAJACE ~ PRAWIDLOWOSC  DZIALANIA
INSTALACJI.
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