
Sygnalizator FIM1200

Kasownik FEH1001

SYSTEM PRZYZYWOWY

K
S

W Przycisk sznurkowy FAP3002

Czytnik kart ROGER MCT80M-BLE
Element blokujący zależny od typu drzwi

Czujka magnetyczna Satel S3/S4 

Przycisk ewakuacyjny dwustykowy D110

SKD

E

SSWIN

Kamera zewnętrzna typu bullet IP 5MPIX - EV-IP-2B51G1-M-2812

Kamera kopułkowa IP 5MPIX - EV-IP-2T51G1-M-28 

CCTV

Moduły / zasilacze kontroli dostępuSKD230V

SSWIN230V Moduły / zasilacze systemu SSWIN

Przycisk wyjścia BT-2DN

Czujka ruchu PIR -  Satel GREY

PN Przycisk napadowy - PADP3/WH

Czujka magnetyczna Satel S3/S4 

Klawiatura systemowa LCD - Satel INT-KLCD-BL 

Gniazdo 2xRJ45 (przewód F/UTP kat. 6)

LAN
Gniazdo 1xRJ45 (przewód F/UTP kat. 6)

Gniazda istniejące Gniazda nowe

z sygnalizacją domknięcia

Sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny SP-4004

Czujka ruchu PIR+zbicie szyby -  Satel NAVY
P+ZB

x2x2 Punkt PEL -2 x gn. elektryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 2xRJ45

x2x2 Punkt PEL -2 x gn. elektryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 4xRJ45

UWAGA:
Przedstawione w projekcie rozwiązania systemowe przyjęto jako przykładowe.
Mogą one zostać zastąpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i funkcjonalnych.
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Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m²]
3/1 Klatka schodowa 12,89

WC
WC
Hol
Biuro digitalizacji akt
Biuro
Biuro
Korytarz

5,42
4,13
19,06
33,75
20,93
21,65
15,29
9,52

SUMA: 191,11
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10,023/10

Biuro 17,163/12
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Magazyn akt podręcznych
Magazyn dowodów rzecz.

95
210

Otwory do zamurowania

Proj. przeszklenie Proj. przeszklenie
Proj. przeszklenie

Proj. przeszklenie
Szyba mleczna
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Biuro 18,763/13

3/11

Korytarz 2,533/11

RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100
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PD/2/34
PD/2/33 Mazowiecka Instytucja Gospodarki

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Budżetowej MAZOVIA

Net Service S.A.

04-657 Warszawa
ul. Władysława IV 5

PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
ul. Pułkownika Dąbka 8-12

82-300 Elbląg

BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE
ul. Wł.Jagiełły 15A, 13-200 Działdowo

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE TELETECHNICZNE
RZUT 2 PIĘTRA

A3 1:100 0

TEL-R03

mgr inż. Łukasz Tabiś

mgr inż. Łukasz Tabiś

mgr inż. Krystian Pryłowski
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