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Kosztorys termomodernizacja pawilonu C zakwaterowania osadzonych  na terenie Zakładu 
Karnego w Sieradzu

1 Element roboty rozbiórkowe i demontażowe
1.1 KNRW 

401/545/4
Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
2*43,00+2*31,80+5,4+2*6,5+2*12,15 192,300000

RAZEM: 192,300000 m 192,30
1.2 KNRW 

401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:
14,48+2*4,54+2*18,48 60,520000

RAZEM: 60,520000 m2 60,5
1.3 KNR 403/1138/1 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: strop żelbetowy szt 20
1.4 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt m 220
1.5 KNR 403/1139/3 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg 

poziomy, pręt o przekroju do 120·mm2 m 80
1.6 KNRW 

401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych -analogia
- bledy z siatki, balustrada, lampy zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
blendy 118 118,000000
lampy zewnętrzne 4 4,000000
blaustrada od strony zach. 1 1,000000

RAZEM: 123,000000 szt 123
1.7 KNRW 

403/1101/3
Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych w kanałach lub na ścianach z wykuciem 
otworów lub odkręceniem, podłoże ceglane lub betonowe, rura do Fi·75·mm - lampy zewnętrzne szt 4

1.8 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku i rury wentylacyjnej PCV f250
m 70

1.9 KNR 402/9906/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami - analogia - demontaż 
turbowentów ( do ponownego montażu ) szt 54

1.10 KNRW 
401/353/10

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
krata koszowa K-1 2,2*2,2+1,5*2,2*2 11,440000
krata okienna K-2 4,4*1,7*5*2 74,800000
dzrwi wewnętzrne i zewnętrzne 0,7*2,1+1,48*3,03+1,48*2,19 9,195600

RAZEM: 95,435600 m2 95,44
2 Element docieplenie ścian piwnicznych i fundamnetowych
2.1 KNRW 

401/212/4
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15·cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
0,2*1,0*50*2+19*0,2*1,0 23,800000

RAZEM: 23,800000 m3 23,80
2.2 KNRW 

201/310/2 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
0,8*1,0*50*2+19*2,5*1,5+19*0,8*1,0 166,450000

RAZEM: 166,450000 m3 166,45
2.3 KNRW 

201/317/1
Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość 
wykopu do 3,0·m

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2,5*19 71,250000

RAZEM: 71,250000 m3 71,25
2.4 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych, o 

powierzchni ponad 5,0 m2
Wyliczenie ilości robót:

1,3*48,50*2+19*2,8+19*1,0*1,0+12,50*1,55+12,5*2,3 246,425000
RAZEM: 246,425000 m2 246,43

2.5 KNRW 
401/726/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów, do 1·m2/miejsce m2 6,0

2.6 KNRW 
401/820/4

Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie o powierzchni do 1,0·m2 w jednym 
miejscu, kamionkowe i ceramiczne 20x20 m2 4,0
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2.7 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 246,43
2.8 KNR 218/721/1 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, jednowarstwowa, z emulsji lub 

roztworu asfaltowego - gruntowanie ( np grunt izolbet GA) m2 246,43
2.9 KNRW 

202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, np izolbet kmb 2k, 
1·warstwa m2 246,43

2.10 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, np izolbet kmb 2k, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 246,43

2.11 KNRW 
202/608/8 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, na kleju bitumicznym z płyt EPS 100 
gr 18 cm m2 246,43

2.12 KNRW 
202/608/8 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pionowe, styropian EPS 100 gr 18 cm na kleju 
bitumicznym

Wyliczenie ilości robót:
246,43-88,63 157,800000

RAZEM: 157,800000 m2 157,80
2.13 KNRW 

202/2601/1
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 
1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana styropian EPS 100
gr 18 cm na kleju bitumicznym do styropianu

Wyliczenie ilości robót:
0,3*48,50*2+19*0,3+19*0,3+12,50*1,55+12,5*2,3+0,85*2*1,3 90,835000

RAZEM: 90,835000 m2 90,84
2.14 KNNR 3/1001/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa 

warstwa siatki na ściany budynku i ściany studzienek piwnicznych
Wyliczenie ilości robót:

157,8*2+88,63+0,85*1,0*2 405,930000
1,25*(10,18+1,11*2)+2,0*(10,9+1,67)*2 65,780000

RAZEM: 471,710000 m2 471,71
2.15 DC 18/604/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku silikatowego - 

silikonowego, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm
Wyliczenie ilości robót:

1,25*(10,18+1,11*2)+2,0*(10,9+1,67)*2 65,780000
RAZEM: 65,780000 m2 65,780

2.16 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 157,80
2.17 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 166,45

2.18 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

1,0*50*2+19*1,0 119,000000
RAZEM: 119,000000 m2 119,00

2.19 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 119,00
2.20 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm m2 119,00
2.21 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara ( podest pod kratą koszową )

Wyliczenie ilości robót:
5,00*1,6 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00
2.22 KNRW 

401/109/19
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, żwirobetonowych i 
żelbetowych, na odległość 1·km m3 23,80

2.23 KNRW 
401/109/20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1·km bez względu na rodzaj 
konstrukcji m3 23,80

2.24 KNRW 
401/109/2

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
0,15*1,0*50*2+19*0,15*1,0 17,850000

RAZEM: 17,850000 m3 17,85
2.25 KNRW 

401/109/4
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km

m3 17,85
3 Element stolarka drzwiowa
3.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
Wyliczenie ilości robót:

0,3*2,30*0,48 0,331200
RAZEM: 0,331200 m3 0,33

3.2 KNR 1901/321/4 Osadzenie belek m 6,0
3.3 KNR 1901/321/5 Szpałdowanie belek do NP 180 m 6,00
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3.4 KNRW 
401/304/4

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
1,50*3,03*2*0,25-2*1,0*2,10*0,25 1,222500

RAZEM: 1,222500 m3 1,22
3.5 KNR 917/109/1 

(1)
Nadproża prefabrykowane

szt 4
3.6 KNRW 

202/1204/2
Drzwi stalowe, więzienne klasy RC4  D-1

m2 8,40
3.7 KNRW 

202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe D-2

Wyliczenie ilości robót:
0,85*1,4*2 2,380000

RAZEM: 2,380000 m2 2,38
3.8 KNRW 

202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:
1,50*3,03*3 13,635000

RAZEM: 13,635000 m2 13,64
3.9 KNRW 

202/809/3
Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, kategoria II, na ościeżach 
40·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,10*4*0,4*1,0*0,4 1,344000

RAZEM: 1,344000 m2 1,34
3.10 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:
13,64+6,92+1,34 21,900000

RAZEM: 21,900000 m2 21,90
3.11 KNRW 

202/1509/1 (1)
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i 
sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1,50*3,03*2+1,34 10,430000

RAZEM: 10,430000 m2 10,43
3.12 KNRW 

202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1,50*3,03*1,03+6,92 11,601350

RAZEM: 11,601350 m2 11,60
4 Element ślusarka stalowa
4.1 KNRW 

401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie ( 
oczyszczenie do stopnia St2). Kraty z prętów 25x25 mm.

Wyliczenie ilości robót:
2,28*1,02*100+0,78*1,02*49+0,85*0,55*4+1,8*11,0 293,214400

RAZEM: 293,214400 m2 293,21
4.2 skrócenie istniejącej kraty o wym. 1,81x11,00  nad studzienką piwniczną od strony wschodniej i ponowny 

montaż kpl 1
4.3 KNRW 

202/1207/1
Balustrady  prętowe, przymocowane za pomocą marek i kotew wklejanych

Wyliczenie ilości robót:
10,32+1,25 11,570000

RAZEM: 11,570000 m 11,57
4.4 KNRW 

202/1210/3
Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, ponad 2·m2 cynkowane i malowane proszkowo

Wyliczenie ilości robót:
K1 7,32*2,2 16,104000
K2 1,70*4,8*10 81,600000

RAZEM: 97,704000 m2 97,70
4.5 uchwyty do krat K1 i  K-2 z kotwami chemicznymi i trzpieniami M16 szt. 48
4.6 KNRW 

202/1211/5
Kraty otwierane stalowe, siatkowe, do 2·m2 - osłona na grzejnik w celi 23

m2 1,5
4.7 NNRNKB 

202/537/1
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową, dachy do 25·m2 Blacha 
TR35/1 ( zadaszenie nad kratą koszową ) m2 7,8

4.8 KNRW 
202/1202/2

blendy z siatki stalowej karbowanej o oczkach 20x20 mm w ramce  ocynkowane i malowane proszkowo 
mocowane z użyciem kotew chemicznych- analogia

Wyliczenie ilości robót:
2,55*1,35*69+1,05*1,35*18 263,047500

RAZEM: 263,047500 m2 263,05
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5 Element stolarka okienna
5.1 KNR 19/928/2 

(1)
Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6·m2, osadzanie 
na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
O1 0,55*0,85*4 1,870000

RAZEM: 1,870000 m2 1,87
5.2 KNR 19/928/4 

(1)
Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
O2 0,9*1,15*42 43,470000

RAZEM: 43,470000 m2 43,47
5.3 KNR 19/928/11 

(1)
Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:
O3 2,4*1,15*72 198,720000
O4 2,2*1,0*16 35,200000

RAZEM: 233,920000 m2 233,92
5.4 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle m 70
5.5 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 m 70
5.6 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg szt 2
5.7 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy szt 2
5.8 KNNR 5/407/3 

(1)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 1-biegunowy

szt 4
5.9 dostawa i montaż mudułów automatycznych do uchylania okien np Slimchain firmy Geze wraz z 

podłączeniem i doprowadzeniem starowania do pomieszczenia dyżurnego na poziomie C3 szt. 16
5.10 KNRW 

401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2·m2 - okno O-5

Wyliczenie ilości robót:
4,3*7,5*2 64,500000

RAZEM: 64,500000 m2 64,50
5.11 KNRW 

202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 z uchwytami do konstrukcji stropu - analogia

Wyliczenie ilości robót:
10*1,7*4,8 81,600000

RAZEM: 81,600000 m2 81,60
5.12 KNRW 

202/809/7
Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3·m2, wykonywane ręcznie, kategoria III-IV, na 
ościeżach 40·cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:
0,4*(0,85*2+1,15*2)*42+0,4*(1,15*2+2,40*2)*88+7,5*0,55*2+4,3
*0,55*2 330,100000

RAZEM: 330,100000 m2 330,10
5.13 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

m2 330,10
5.14 KNRW 

202/1509/1 (1)
Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i 
sztablatur, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne m2 330,10

5.15 KNKRB 
2/1506/4

Rusztowania wewnętrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na ścianach wysokość 
rusztowania do 5 m

Wyliczenie ilości robót:
31*2*4 248,000000

RAZEM: 248,000000 m2 248,00
5.16 czas pracy rusztowań m-g 240
5.17 wywóz i utylizacji zdemontowanej stolarki okiennej szt. 134
6 Element docieplenie ścian
6.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
471,61*2+55,56*2+9,92+194,72+156,53+90,11+12,37*2 1 530,360000

RAZEM: 1 530,360000 m2 1 530,36
6.2 KNRW 

401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów, do 5·m2/miejsce m2 45,00

6.3 KNRW 
401/820/4

Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie o powierzchni do 1,0·m2 w jednym 
miejscu, kamionkowe i ceramiczne 20x20 m2 6,00

6.4 naprawa pęknięcia ściany poprzez zszycie prętami #6 l=60 cm w co drugiej spoinie poprzez umiesczenie 
pręta na zaprawie cementowej mb 7,80

6.5 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie ścian m2 1 431,62
6.6 DC 18/701/7 (1) Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 20 cm - analogia m 159,5
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6.7 KNRW 
202/2601/1

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 
1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, płyty styropianowe 20 cm tynk silikatowo - silikonowy

Wyliczenie ilości robót:
194,77-7,5*4,3-2,1*1,0 160,420000
28,19-0,78*1,4 27,098000
160,56-7,5*4,3 128,310000
94,25-0,78*1,4-2*0,78*1,02 91,566800
56,43*2-16*2,1*1,0 79,260000
(119,14-20*1,02*0,78-1,0*2,1*2)*2-40*1,25*0,13 191,556000
474,97*2-74*2,28*1,02-0,13*2,54*74 753,410800

RAZEM: 1 431,621600 m2 1 431,62
6.8 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:
(2,28+1,02*2)*72+(0,72+1,02*2)*48+6*10,00+4*0,55*2+4*0,78+
+4*7,5+4*4,3+16*1,0*2+2,10*16 623,840000

RAZEM: 623,840000 m 623,84
6.9 NNRNKB 

202/2613/1
Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników 
mechanicznych do styropianu gr 20 wraz z talerzykami izolacyjnymi ze styropianu szt 3 000

6.10 ZKNR C 1/113/3
(1)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy 
CT·177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, wyciąg - tynki istniejących parapetów 
betonowych

Wyliczenie ilości robót:
(2,54*0,55)*74+1,04*0,55*48 130,834000

RAZEM: 130,834000 m2 130,83
6.11 KNRW 

202/910/3
tynki silikatowo - silikonowe na ościeżach wraz z warstwą siatki zbrojącej - ościeża szerokości 40 cm

Wyliczenie ilości robót:
88*(2,28+1,02*2)*0,4+48*(1,02*2+0,78)+4*2,10*1,0*0,4 290,784000

RAZEM: 290,784000 m2 290,78
6.12 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(2,54*74+42*1,04)+16*0,6*2,20+11*0,3*0,9+4,5*2*0,25 95,832000

RAZEM: 95,832000 m2 95,83
6.13 KNR 35/116/14 Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinającymi w ścianach, płytki 

glazury 105x56 kpl 2
6.14 dostawa i montaż rury wentylacyjnej fi 250 mm wraz zkratką wewnętrzną, kolanami 2 szt. oraz osłoną 

zewnętrzną mb 16,00
6.15 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły i styropianie  kratki wentylacyjne, szt 4
6.16 montaż zdemontowanych lamp zewnętrznych na odnowionych wspornikach stalowych szt. 4
6.17 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe m 80
6.18 KNNR 5/612/4 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze 

naprężające, ściana wraz z puszką kontrolą szt 8
6.19 KNRW 

202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·15·cm, blacha powlekana w kolorze szarym

m 60,00
6.20 skrócenie ogrodzenia betonowego miejsc do sperowania wraz z przestawienim kraty wejściowej i drzwi kpl 3
6.21 NNRNKB 

202/1624/1
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:
540*2+188+144+24*2 1 460,000000

RAZEM: 1 460,000000 m2 1 460,00
6.22 czas pracy rusztowań m-g 3 600
7 Element docieplenie stropodachu
7.1 KNRW 

202/103/2 (1)
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość 1 1/2·cegły, cegła pełna - pomurowanie ogniomurów

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(14,48+18,46*2+4,72*2) 18,252000

RAZEM: 18,252000 m2 18,25
7.2 KNRW 

202/128/3
Kominy wolno stojące w budynkach, 1-przewodowe, przewód 1 1/2x1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(1,04*0,4*10+0,9*0,4*12+0,4*0,4*3) 2,688000

RAZEM: 2,688000 m3 2,69
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7.3 KNRW 
202/406/1

belka startowa, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 i belki poprzeczne l=0,8m

Wyliczenie ilości robót:
0,08*0,2*(2*43,00+2*31,80+5,4+2*6,5+2*12,15)+0,8*0,2*0,08*3
30 7,300800

RAZEM: 7,300800 m3 7,30
7.4 KNRW 

202/608/1 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - 
styropian EPS 100 laminowany dwustronnie gr. 22cm

Wyliczenie ilości robót:
175,64+619,85+256,18 1 051,670000

RAZEM: 1 051,670000 m2 1 051,67
7.5 mocowanie łacznikami teleskopowymi do styropianu strefy krawędziowej dachu szerokości 150 cm w ilości

4 szt/m2 ,a na pozostałej powierzchni 2 szt/m2 szt. 2 800
7.6 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm wraz z podkładem z płyty 
OSB 20 mm

Wyliczenie ilości robót:
ogniomury 0,84*(14,88+18,86*2+4,92*2) 52,449600
pas nadrynnowy i podrynnowy (12,15*2+2*43+2*31,84+5,50)*(0,42+0,28) 125,636000
okna  - świetliki 16*0,65*2,10 21,840000

RAZEM: 199,925600 m2 199,93
7.7 KNRW 

202/608/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1·warstwa - płyta XPS gr 12 cm pod parapet okienny

Wyliczenie ilości robót:
0,53*2,10*16 17,808000

RAZEM: 17,808000 m2 17,81
7.8 KNRW 

202/612/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa 
wełna 15 cm m2 38,30

7.9 KNRW 
202/1121/1

Podłoga z płyt OSB gr 20 mm na srychu.

Wyliczenie ilości robót:
38,3+12,45 50,750000

RAZEM: 50,750000 m2 50,75
7.10 odsadzenie wywiewek kanalizacyjnych od ściany szt. 10
7.11 montaż turbowentów wcześniej zdemontowanych szt. 54
7.12 podniesienie istniejących wywiewek ponad dach szt. 20
7.13 KNRW 

202/519/4 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze szarym, półokrągłe, Fi·15·cm

Wyliczenie ilości robót:
(2*43,00+2*31,80+5,4+2*6,5+2*12,15) 192,300000

RAZEM: 192,300000 m 192,30
7.14 NNRNKB 

202/534/2
Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni ponad 100·m2

m2 1 051,67
7.15 KNNR 5/601/2 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z
pręta m 320

Kosztorys nakładczy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys termomodernizacja pawilonu C zakwaterowania 
osadzonych  na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu

1 Element roboty rozbiórkowe i demontażowe
1.1 KNRW 

401/545/4
Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

m 192,30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 28,84500

1.2 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku m2 60,5
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 18,15000

1.3 KNR 403/1138/1 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na 
dachu, płaskim, podłoże: strop żelbetowy szt 20
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,0945 1,89000
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1.4 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu 
płaskim, płaskownik lub pręt m 220
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,0525 11,55000

1.5 KNR 403/1139/3 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych 
na wspornikach na ścianie, ciąg poziomy, pręt o przekroju do 
120·mm2 m 80
Robocizna
Elektromonter grupa II r-g 0,0525 4,20000

1.6 KNRW 
401/1306/1

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji 
schodów i świetlików stalowych -analogia - bledy z siatki, 
balustrada, lampy zewnętrzne szt 123
Robocizna
Robotnicy r-g 0,03 3,69000
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,03 3,69000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 1,23000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

1.7 KNRW 
403/1101/3

Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych w
kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem, 
podłoże ceglane lub betonowe, rura do Fi·75·mm - lampy 
zewnętrzne szt 4
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0945 0,37800

1.8 KNRW 
401/545/6

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku i rury 
wentylacyjnej PCV f250 m 70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 7,70000

1.9 KNR 402/9906/1 (Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z 
podstawami - analogia - demontaż turbowentów ( do ponownego 
montażu ) szt 54
Robocizna
Robotnicy r-g 1,7 91,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Robocizna) % 2

1.10 KNRW 
401/353/10

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni 
ponad 2·m2 m2 95,44
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 60,12720

2 Element docieplenie ścian piwnicznych i fundamnetowych
2.1 KNRW 

401/212/4
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15·cm, mechanicznie m3 23,80
Robocizna
Robotnicy r-g 9,67 230,14600
Sprzęt
Sprężarka powietrzna (1) m-g 3,16 75,20800

2.2 KNRW 
201/310/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 166,45
Robocizna
Robotnicy r-g 1,65 274,64250

2.3 KNRW 
201/317/1

Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na 
kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0·m m3 71,25
Robocizna
Robotnicy r-g 0,85 60,56250
Materiały
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63·mm m3 0,00523 0,37264
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0002 0,01425
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

2.4 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w 
miejscach łatwodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2 m2 246,43
Robocizna
Robotnicy r-g 0,13 32,03590
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2.5 KNRW 
401/726/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 
1·m2/miejsce m2 6,0
Robocizna
Robotnicy r-g 1,47 8,82000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,02520
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044 0,02640
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,13740
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,18000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,18000

2.6 KNRW 
401/820/4

Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie 
o powierzchni do 1,0·m2 w jednym miejscu, kamionkowe i 
ceramiczne 20x20 m2 4,0
Robocizna
Robotnicy r-g 3,08 12,32000
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm m2 1,13 4,52000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,01 0,04000
Piasek do zapraw m3 0,024 0,09600
Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 0,3 1,20000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

2.7 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 246,43
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 67,02896

2.8 KNR 218/721/1 Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i 
murowych, jednowarstwowa, z emulsji lub roztworu asfaltowego - 
gruntowanie ( np grunt izolbet GA) m2 246,43
Robocizna
Izolarze grupa II r-g 0,0642 15,82081
Robotnicy grupa I r-g 0,0321 7,91040
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania izolbet GA kg 0,35 86,25050
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 3,5
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0114 2,80930

2.9 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno, np izolbet kmb 2k, 1·warstwa m2 246,43
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 23,80514
Materiały
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 86,25050
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,12322

2.10 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 
wykonywane na zimno, np izolbet kmb 2k, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 246,43
Robocizna
Robotnicy r-g 0,082 20,20726
Materiały
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 73,92900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,09857
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2.11 KNRW 
202/608/8 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 
pionowe, na kleju bitumicznym z płyt EPS 100 gr 18 cm m2 246,43
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 72,94328
Materiały
Płyta styropianowa EPS 100 gr 18 cm m2 1,05 258,75150
klej bitumiczny do styropianu kg 1,85 455,89550
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075 1,84823
Środek transportowy (1) m-g 0,0122 3,00645

2.12 KNRW 
202/608/8 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 
pionowe, styropian EPS 100 gr 18 cm na kleju bitumicznym m2 157,80
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 46,70880
Materiały
Płyta styropianowa eps 100 gr 18 cm m2 1,05 165,69000
klej bitumiczny do styropianu kg 1,85 291,93000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075 1,18350
Środek transportowy (1) m-g 0,0122 1,92516

2.13 KNRW 
202/2601/1

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1·warstwa siatki), ściany 
pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana 
styropian EPS 100 gr 18 cm na kleju bitumicznym do styropianu m2 90,84
Robocizna
Robotnicy r-g 2,01 182,58840
Materiały
Masa klejąca bitumiczna m3 0,00969 0,88024
Płyta styropianowa gr 18 cm EPS 100 m2 1,03 93,56520
Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1·m m2 1,137 103,28508
Masa tynkarska silokatowo - silikonowa kg 6,03 547,76520
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0279 2,53444
Środek transportowy (1) m-g 0,0208 1,88947
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) m-g 0,06 5,45040

2.14 KNNR 3/1001/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki na ściany 
budynku i ściany studzienek piwnicznych m2 471,71
Robocizna
Robotnicy r-g 0,611 288,21481
Materiały
Masa klejąca m3 0,0029 1,36796
Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1·m m2 1,096 516,99416
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0037 1,74533
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0108 5,09447

2.15 DC 18/604/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio 
przygotowanym podłożu z tynku silikatowego - silikonowego, 
uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm m2 65,780
Robocizna
Robocizna r-g 0,495 32,56110
Materiały
Tynk silikatowo-silikonowy 1,5 kg 2,55 167,73900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,006 0,39468
Środek transportowy (1) m-g 0,0085 0,55913
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2.16 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez 
gruntowania powierzchni m2 157,80
Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 10,57260
Materiały
Folia kubełkowa m2 1,1 173,58000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 8

2.17 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5·m m3 166,45
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,2224 203,46848

2.18 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20·cm m2 119,00
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,0147 1,74930
Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,24990
Materiały
Pospółka m3 0,2455 29,21450
Woda m3 0,02 2,38000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0026 0,30940
Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0182 2,16580

2.19 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm m2 119,00
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,1934 23,01460
Cieśle grupa II r-g 0,0411 4,89090
Robotnicy grupa I r-g 0,1029 12,24510
Robotnicy grupa II r-g 0,154 18,32600
Materiały
Beton C30/37 m3 0,1218 14,49420
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,05950
Papa smołowa izolacyjna m2 0,014 1,66600
Piasek do betonów zwykłych m3 0,05 5,95000
Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0·mm m2 0,025 2,97500
Woda m3 0,075 8,92500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 0,051 6,06900

2.20 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1·cm m2 119,00
Robocizna
Betoniarze grupa II r-g 0,0173 2,05870
Robotnicy grupa II r-g 0,0084 0,99960
Materiały
Beton  C30/37 m3 0,01015 1,20785
Papa smołowa izolacyjna m2 0,001 0,11900
Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0·mm m2 0,002 0,23800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 0,004 0,47600

2.21 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara ( podest pod kratą 
koszową ) m2 8,00
Robocizna
Brukarze grupa III r-g 0,4937 3,94960
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 5,92400
Materiały
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,09360
Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara m2 1,025 8,20000
Piasek m3 0,0788 0,63040
Woda przemysłowa m3 0,026 0,20800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt
Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,20000
Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 0,13 1,04000
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2.22 KNRW 
401/109/19

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji, żwirobetonowych i żelbetowych, na 
odległość 1·km m3 23,80
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 50,69400
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 1,23 29,27400

2.23 KNRW 
401/109/20

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, na każdy 
następny 1·km bez względu na rodzaj konstrukcji
Krotność=15 m3 23,80
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 14,28000

2.24 KNRW 
401/109/2

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1·km, grunt kategorii 
III m3 17,85
Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 29,09550
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,85 15,17250

2.25 KNRW 
401/109/4

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km
Krotność=15 m3 17,85
Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,03 8,03250

3 Element stolarka drzwiowa
3.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 

okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły m3 0,33
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 8,63 2,84790

3.2 KNR 1901/321/4 Osadzenie belek m 6,0
Robocizna
Murarze grupa III r-g 0,48 2,88000
Robotnicy grupa I r-g 1,21 7,26000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 10 60,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 0,18000
Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 12,1 72,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,07 0,42000
Wyciąg m-g 0,13 0,78000

3.3 KNR 1901/321/5 Szpałdowanie belek do NP 180 m 6,00
Robocizna
Murarze grupa III r-g 0,68 4,08000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 4 24,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,004 0,02400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,008 0,04800
Wyciąg m-g 0,008 0,04800

3.4 KNRW 
401/304/4

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie 
cementowej m3 1,22
Robocizna
Robotnicy r-g 17,2 20,98400
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 372 453,84000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,133 0,16226
Piasek do zapraw m3 0,35 0,42700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,7 0,85400
Wyciąg m-g 2,5 3,05000
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3.5 KNR 917/109/1 
(1)

Nadproża prefabrykowane
szt 4

Robocizna
Robocizna r-g 0,19 0,76000
Materiały
Nadproża prefabrykowane m 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,08000

3.6 KNRW 
202/1204/2

Drzwi stalowe, więzienne klasy RC4  D-1
m2 8,40

Robocizna
Robotnicy r-g 5,25 44,10000
Materiały
Drzwi stalowe więzienne m2 1 8,40000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 1,84800
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,21 1,76400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,02 0,16800
Papier ścierny m2 0,08 0,67200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,14 1,17600

3.7 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe D-2
m2 2,38

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 8,66320
Materiały
Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone m2 1 2,38000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,23800
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,80920
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 11,90000
Listwy aluminiowe maskujące m 2,55 6,06900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,11900
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,14280

3.8 KNRW 
202/803/3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III
m2 13,64

Robocizna
Robotnicy r-g 0,681 9,28884
Materiały
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0027 0,03683
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,28098
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,02864
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449 0,61244

3.9 KNRW 
202/809/3

Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3·m2, 
wykonywane ręcznie, kategoria II, na ościeżach 40·cm m2 1,34
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 1,66160
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0204 0,02734
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0024 0,00322
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0336 0,04502
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3.10 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit 
CT 17 m2 21,90
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 1,75200
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 4,81800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,04380
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,06570

3.11 KNRW 
202/1509/1 (1)

Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków 
wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 
3-krotne szpachlowanie, 2-krotne m2 10,43
Robocizna
Robotnicy r-g 1,05 10,95150
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 1,02736
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 0,88655
Grunt pokostowy dm3 0,18 1,87740
Rozcieńczalnik dm3 0,0428 0,44640
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,713 7,43659
Papier ścierny m2 0,0432 0,45058
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,02086

3.12 KNRW 
202/1510/1

Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez 
gruntowania, 2-krotne m2 11,60
Robocizna
Robotnicy r-g 0,139 1,61240
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 3,35356
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00348

4 Element ślusarka stalowa
4.1 KNRW 

401/1212/5 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z 
prętów prostych, 2-krotnie ( oczyszczenie do stopnia St2). Kraty z 
prętów 25x25 mm. m2 293,21
Robocizna
Robotnicy r-g 0,94 275,61740
Materiały
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 22,57717
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,077 22,57717
Benzyna do lakierów dm3 0,034 9,96914
Papier ścierny arkusz 0,56 164,19760
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

4.2 skrócenie istniejącej kraty o wym. 1,81x11,00  nad studzienką 
piwniczną od strony wschodniej i ponowny montaż kpl 1
Razem pozycja (z narzutami) 1 1

4.3 KNRW 
202/1207/1

Balustrady  prętowe, przymocowane za pomocą marek i kotew 
wklejanych m 11,57
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83 21,17310
Materiały
Balustrady stalowe m 1 11,57000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,04 0,46280
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 2 23,14000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,11570
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,45 5,20650
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,11570
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4.4 KNRW 
202/1210/3

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach, ponad 2·m2 
cynkowane i malowane proszkowo m2 97,70
Robocizna
Robotnicy r-g 2,93 286,26100
Materiały
Kraty stalowe m2 1 97,70000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,48850
Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 5,86200
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,067 6,54590
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0131 1,27987

4.5 uchwyty do krat K1 i  K-2 z kotwami chemicznymi i trzpieniami M16 szt. 48
Razem pozycja (z narzutami) 1 48

4.6 KNRW 
202/1211/5

Kraty otwierane stalowe, siatkowe, do 2·m2 - osłona na grzejnik w 
celi 23 m2 1,5
Robocizna
Robotnicy r-g 2,51 3,76500
Materiały
Kraty stalowe otwierane siatkowe m2 1 1,50000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,004 0,00600
Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,07050
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,044 0,06600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0121 0,01815

4.7 NNRNKB 
202/537/1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną 
trapezową, dachy do 25·m2 Blacha TR35/1 ( zadaszenie nad kratą 
koszową ) m2 7,8
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,55 4,29000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,31200
Materiały
Blacha stalowa trapezowa powlekana TR35/1 m2 1,06 8,26800
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 8,24 64,27200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 0,06240
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,07020

4.8 KNRW 
202/1202/2

blendy z siatki stalowej karbowanej o oczkach 20x20 mm w ramce  
ocynkowane i malowane proszkowo mocowane z użyciem kotew 
chemicznych- analogia m2 263,05
Robocizna
Robotnicy r-g 2,81 739,17050
Materiały
blendy z siatki karbowanej m2 1 263,05000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,09 23,67450
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,08 21,04400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 2,63050
Papier ścierny m2 0,05 13,15250
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 0,07 18,41350
Środek transportowy (1) m-g 0,02 5,26100

5 Element stolarka okienna
5.1 KNR 19/928/2 

(1)
Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6·m2, osadzanie na kotwach m2 1,87
Robocizna
Monter grupa II r-g 5,08 9,49960
Materiały
Okna i drzwi balkonowe PVC do 0,6m2 m2 1 1,87000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 12,9 24,12300
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,47 0,87890
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,09350
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,11220
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5.2 KNR 19/928/4 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne
jednodzielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na kotwach m2 43,47
Robocizna
Monter grupa II r-g 3,12 135,62640
Materiały
Okna i drzwi balkonowe PVC ponad 1,0m2 m2 1 43,47000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 6,6 286,90200
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 14,77980
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 2,17350
Środek transportowy (1) m-g 0,06 2,60820

5.3 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna 
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, 
osadzanie na kotwach m2 233,92
Robocizna
Monter grupa II r-g 2,06 481,87520
Materiały
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 233,92000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 1 029,2480
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 58,48000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 9,35680
Środek transportowy (1) m-g 0,06 14,03520

5.4 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i 
ścienne), przykręcane na cegle m 70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,442 30,94000
Materiały
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 1,04 72,80000
Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 0,68 47,60000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 189,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.5 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 m 70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,075 5,25000
Materiały
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 1,04 72,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.6 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg szt 2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,63 5,26000
Materiały
Tablice rozdzielcze szt 1 2,00000

5.7 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 
biegunowy szt 2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,36000
Materiały
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B·25A szt 1 2,00000

5.8 KNNR 5/407/3 
(1)

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 1-biegunowy szt 4
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,88000
Materiały
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR511, 1-biegunowy 380V 
16-100A szt 1 4,00000

5.9 dostawa i montaż mudułów automatycznych do uchylania okien np 
Slimchain firmy Geze wraz z podłączeniem i doprowadzeniem 
starowania do pomieszczenia dyżurnego na poziomie C3 szt. 16
Razem pozycja (z narzutami) 1 16

5.10 KNRW 
401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2·m2 - okno 
O-5 m2 64,50
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 33,54000
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5.11 KNRW 
202/1039/3

Okna aluminiowe, ponad 2,0·m2 z uchwytami do konstrukcji stropu 
- analogia m2 81,60
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 179,52000
Materiały
Okna aluminiowe oszklone m2 1 81,60000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 8,16000
Pianka poliuretanowa kg 0,29 23,66400
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 489,60000
Uchwyty do konstrukcji szt 0,2 16,32000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 4,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 4,89600

5.12 KNRW 
202/809/7

Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3·m2, 
wykonywane ręcznie, kategoria III-IV, na ościeżach 40·cm - 
analogia m2 330,10
Robocizna
Robotnicy r-g 1,41 465,44100
Materiały
Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0027 0,89127
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,022 7,26220
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0024 0,79224
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0401 13,23701

5.13 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit 
CT 17 m2 330,10
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 26,40800
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 0,22 72,62200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,66020
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,99030

5.14 KNRW 
202/1509/1 (1)

Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków 
wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur, tynki wewnętrzne, 
3-krotne szpachlowanie, 2-krotne m2 330,10
Robocizna
Robotnicy r-g 1,05 346,60500
Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985 32,51485
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 28,05850
Grunt pokostowy dm3 0,18 59,41800
Rozcieńczalnik dm3 0,0428 14,12828
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,713 235,36130
Papier ścierny m2 0,0432 14,26032
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,66020

5.15 KNKRB 
2/1506/4

Rusztowania wewnętrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot 
wykonywanych na ścianach wysokość rusztowania do 5 m m2 248,00
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,1232 30,55360
Materiały
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,00002 0,00496
Płyty pomostowe robocze m2 0,0071 1,76080
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

5.16 czas pracy rusztowań m-g 240
Razem pozycja (z narzutami) 1 240

5.17 wywóz i utylizacji zdemontowanej stolarki okiennej szt. 134
Razem pozycja (z narzutami) 1 134
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6 Element docieplenie ścian
6.1 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1 530,36
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 416,25792

6.2 KNRW 
401/726/3 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 
5·m2/miejsce m2 45,00
Robocizna
Robotnicy r-g 1,22 54,90000
Materiały
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,18900
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 261,00000
Piasek do zapraw m3 0,0229 1,03050
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,35000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 1,35000

6.3 KNRW 
401/820/4

Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na zaprawie 
o powierzchni do 1,0·m2 w jednym miejscu, kamionkowe i 
ceramiczne 20x20 m2 6,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,08 18,48000
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm m2 1,13 6,78000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,01 0,06000
Piasek do zapraw m3 0,024 0,14400
Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 0,3 1,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

6.4 naprawa pęknięcia ściany poprzez zszycie prętami #6 l=60 cm w co
drugiej spoinie poprzez umiesczenie pręta na zaprawie cementowej mb 7,80
Razem pozycja (z narzutami) 1 7,8

6.5 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - 
jednokrotne gruntowanie ścian m2 1 431,62
Robocizna
Robocizna r-g 0,085 121,68770
Materiały
Grunt uniwersalny dm3 0,3 429,48600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,57265

6.6 DC 18/701/7 (1) Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 20 cm 
- analogia m 159,5
Robocizna
Robocizna r-g 0,231 36,84450
Materiały
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2 319,00000
Listwa startowa aluminiowa szerokości 203 mm m 1,08 172,26000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,00015 0,02393
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6.7 KNRW 
202/2601/1

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1·warstwa siatki), ściany 
pełne z otworami, płyty styropianowe 20 cm tynk silikatowo - 
silikonowy m2 1 431,62
Robocizna
Robotnicy r-g 2,01 2 877,5562
Materiały
Masa klejąca m3 0,00969 13,87240
Płyta styropianowa gr 200 mm m2 1,03 1 474,5686
Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1·m m2 1,137 1 627,7519
Masa tynkarska silikatowo - silikonowa kg 6,03 8 632,6686
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0279 39,94220
Środek transportowy (1) m-g 0,0208 29,77770
Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) m-g 0,06 85,89720

6.8 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna 
szklanego m 623,84
Robocizna
Robocizna r-g 0,3 187,15200
Materiały
Narożnik aluminiowy z włokna szklanego mb 1,176 733,63584
Klej do styropianu kg 1,2 748,60800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,00171 1,06677
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0015 0,93576

6.9 NNRNKB 
202/2613/1

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt 
styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych do 
styropianu gr 20 wraz z talerzykami izolacyjnymi ze styropianu szt 3 000
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,0671 201,30000
Materiały
Łączniki rozporowe kpl. z talerzykiem izolalcyjnym szt 1,03 3 090,0000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.10 ZKNR C 1/113/3
(1)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na 
gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT·177, ściany płaskie, pow. 
poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, wyciąg - tynki istniejących parapetów 
betonowych m2 130,83
Robocizna
Robotnicy r-g 0,524 68,55492
Materiały
Tynk mozaikowy CT·177, ziarno 0,8-1,2·mm kg 3,3 431,73900
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 0,91581

6.11 KNRW 
202/910/3

tynki silikatowo - silikonowe na ościeżach wraz z warstwą siatki 
zbrojącej - ościeża szerokości 40 cm m2 290,78
Robocizna
Robotnicy r-g 4,58 1 331,7724
Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0221 6,42624
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0007 0,20355
tynk silikatowo- silikonowy kg 11,73 3 410,8494
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,428 124,45384
Środek transportowy (1) m-g 0,0114 3,31489
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6.12 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25·cm m2 95,83
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,64 61,33120
Robotnicy grupa I r-g 0,71 68,03930
Materiały
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 117,87090
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 1 648,2760
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,09583
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,76664

6.13 KNR 35/116/14 Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami
odcinającymi w ścianach, płytki glazury 105x56 kpl 2
Robocizna
Murarze grupa III r-g 2,11 4,22000
Posadzkarz-płytkarz III r-g 1,01 2,02000
Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,50000
Materiały
Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami 
magnetycznymi i ramką lakierowaną 105x56 cm kpl 1 2,00000
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,09 0,18000

6.14 dostawa i montaż rury wentylacyjnej fi 250 mm wraz zkratką 
wewnętrzną, kolanami 2 szt. oraz osłoną zewnętrzną mb 16,00
Razem pozycja (z narzutami) 1 16

6.15 KNNRW 3/311/3 Osadzenie elementów w murze z cegły i styropianie  kratki 
wentylacyjne, szt 4
Robocizna
Robotnicy r-g 0,59 2,36000
Materiały
Elementy prefabrykowane szt 1 4,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,004 0,01600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.16 montaż zdemontowanych lamp zewnętrznych na odnowionych 
wspornikach stalowych szt. 4
Razem pozycja (z narzutami) 1 4

6.17 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe m 80
Robocizna
Robotnicy r-g 0,418 33,44000
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 83,20000
Wsporniki naciągowe szt 0,0808 6,46400
Wsporniki przelotowe szt 0,0909 7,27200
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 0,1212 9,69600
Złącza rynnowe szt 0,03 2,40000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.18 KNNR 5/612/4 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej 
lub przewodach wyrównawczych, złącze naprężające, ściana wraz 
z puszką kontrolą szt 8
Robocizna
Robotnicy r-g 0,233 1,86400
Materiały
Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 1 8,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.19 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi·15·cm, 
blacha powlekana w kolorze szarym m 60,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,742 44,52000
Materiały
Rura spustowa z blachy powlekanej Fi·150 mm m 1,03 61,80000
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,004 0,24000
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 19,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0034 0,20400
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6.20 skrócenie ogrodzenia betonowego miejsc do sperowania wraz z 
przestawienim kraty wejściowej i drzwi kpl 3
Razem pozycja (z narzutami) 1 3

6.21 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", 
wysokość do 10·m m2 1 460,00
Robocizna
Monter grupa II r-g 0,1554 226,88400
Robotnicy grupa I r-g 0,116 169,36000
Materiały
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,00018 0,26280
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,0697 101,76200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi" m-g 0,0648 94,60800

6.22 czas pracy rusztowań m-g 3 600
Razem pozycja (z narzutami) 1 3 600

7 Element docieplenie stropodachu
7.1 KNRW 

202/103/2 (1)
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z 
cegieł budowlanych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
grubość 1 1/2·cegły, cegła pełna - pomurowanie ogniomurów m2 18,25
Robocizna
Robotnicy r-g 3,02 55,11500
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 139,9 2 553,1750
Zaprawa m3 0,13 2,37250
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

7.2 KNRW 
202/128/3

Kominy wolno stojące w budynkach, 1-przewodowe, przewód 1 
1/2x1 1/2 cegły m3 2,69
Robocizna
Robotnicy r-g 11,6 31,20400
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 338 909,22000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,246 0,66174
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,4 3,76600

7.3 KNRW 
202/406/1

belka startowa, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 i belki 
poprzeczne l=0,8m m3 7,30
Robocizna
Robotnicy r-g 12,3 89,79000
Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 1,06 7,73800
Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 0,34 2,48200
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18 131,40000
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 8,92 65,11600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,98 7,15400
Środek transportowy (1) m-g 1,08 7,88400

7.4 KNRW 
202/608/1 (1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome
na wierzchu konstrukcji, na lepiku - styropian EPS 100 laminowany 
dwustronnie gr. 22cm m2 1 051,67
Robocizna
Robotnicy r-g 0,226 237,67742
Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 315,50100
Płyta styropianowa laminowana dwustronnie gr 22 cm m2 1,05 1 104,2535
klej bitumiczny do styropianu kg 1,75 1 840,4225
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0073 7,67719
Środek transportowy (1) m-g 0,0116 12,19937

7.5 mocowanie łacznikami teleskopowymi do styropianu strefy 
krawędziowej dachu szerokości 150 cm w ilości 4 szt/m2 ,a na 
pozostałej powierzchni 2 szt/m2 szt. 2 800
Razem pozycja (z narzutami) 1 2 800
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7.6 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu 
ponad 25·cm wraz z podkładem z płyty OSB 20 mm m2 199,93
Robocizna
Blacharze grupa II r-g 0,64 127,95520
Robotnicy grupa I r-g 0,71 141,95030
Materiały
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 245,91390
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 3 438,7960
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,19993
Płyta OSB 20 mm m2 1,05 209,92650
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,008 1,59944

7.7 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - płyta XPS gr 12 cm 
pod parapet okienny m2 17,81
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 1,58687
Materiały
Płyta styropianowa XPS gr 12 cm m2 1,05 18,70050
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,05699
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,08371

7.8 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z 
płyt układanych na sucho, 1·warstwa wełna 15 cm m2 38,30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 3,47381
Materiały
Płyta z wełny mineralnej gr 15cm m2 1,05 40,21500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,29491
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,34087

7.9 KNRW 
202/1121/1

Podłoga z płyt OSB gr 20 mm na srychu.
m2 50,75

Robocizna
Robotnicy r-g 0,869 44,10175
Materiały
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,006 0,30450
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 6,95275
Płyta OSB 20 mm m2 1,05 53,28750
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0159 0,80693
Środek transportowy (1) m-g 0,0335 1,70013

7.10 odsadzenie wywiewek kanalizacyjnych od ściany szt. 10
Razem pozycja (z narzutami) 1 10

7.11 montaż turbowentów wcześniej zdemontowanych szt. 54
Razem pozycja (z narzutami) 1 54

7.12 podniesienie istniejących wywiewek ponad dach szt. 20
Razem pozycja (z narzutami) 1 20

7.13 KNRW 
202/519/4 (1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze szarym, półokrągłe, 
Fi·15·cm m 192,30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,651 125,18730
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60·mm kg 2,16 415,36800
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,021 4,03830
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 384,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,67305
Wyciąg m-g 0,002 0,38460
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.14 NNRNKB 
202/534/2

Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni ponad 
100·m2 m2 1 051,67
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,12 126,20040
Robotnicy grupa I r-g 0,01 10,51670
Materiały
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej gr min 5,2mm m2 1,17 1 230,4539
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 105,16700
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 2,10334
Środek transportowy (1) m-g 0,003 3,15501

7.15 KNNR 5/601/2 
(2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome 
mocowane na wspornikach klejonych, z pręta m 320
Robocizna
Robotnicy r-g 0,244 78,08000
Materiały
Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 332,80000
Wsporniki dachowe szt 1,01 323,20000
Złącza rynnowe szt 0,03 9,60000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt
Spawarka m-g 0,034 10,88000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 25,0733
2. Blacharze grupa II r-g 394,8764
3. Brukarze grupa III r-g 3,9496
4. Cieśle grupa II r-g 4,8909
5. Dekarze grupa II r-g 126,2004
6. Elektromonter grupa II r-g 17,64
7. Izolarze grupa II r-g 15,82081
8. Monter grupa II r-g 853,8852
9. Murarze grupa III r-g 11,18

10. Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,02
11. Robocizna r-g 379,0053
12. Robotnicy r-g 9 628,042
13. Robotnicy grupa I r-g 684,87308
14. Robotnicy grupa II r-g 25,4995

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 12 172,956

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,23
2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,2628
3. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 63·mm m3 0,37264
4. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,3045
5. Balustrady stalowe m 11,57
6. Benzyna do lakierów dm3 9,96914
7. Beton  C30/37 m3 1,20785
8. Beton C30/37 m3 14,4942
9. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60·mm kg 415,368

10. Blacha stalowa powlekana m2 363,7848
11. Blacha stalowa trapezowa powlekana TR35/1 m2 8,268
12. blendy z siatki karbowanej m2 263,05
13. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 4 000,235
14. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,3142
15. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,25586
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16. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,00496
17. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,01425
18. Drzwi Al wewnętrzne przymykowe 1-skrzydłowe oszklone m2 2,38
19. Drzwi stalowe więzienne m2 8,4
20. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 72,6
21. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej szt 23,14
22. Elementy prefabrykowane szt 4
23. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 160,1795
24. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 3,35356
25. Farba olejna do gruntowania dm3 64,99721
26. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 22,57717
27. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 81,40492
28. Folia kubełkowa m2 173,58
29. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 105,167
30. Grunt pokostowy dm3 61,2954
31. Grunt uniwersalny dm3 429,486
32. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,95275
33. klej bitumiczny do styropianu kg 2 588,248
34. Klej do styropianu kg 748,608
35. Kołki rozporowe plastykowe szt 792,262
36. Kołki rozporowe z wkrętami szt 319
37. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara m2 8,2
38. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1 340,273
39. Kraty stalowe m2 97,7
40. Kraty stalowe otwierane siatkowe m2 1,5
41. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0595
42. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 7,738
43. Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 3
44. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 72,8
45. Listwa startowa aluminiowa szerokości 203 mm m 172,26
46. Listwy aluminiowe maskujące m 6,069
47. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 47,6
48. Łączniki rozporowe kpl. z talerzykiem izolalcyjnym szt 3 090
49. Masa klejąca m3 15,24036
50. Masa klejąca bitumiczna m3 0,88024
51. Masa tynkarska silikatowo - silikonowa kg 8 632,6686
52. Masa tynkarska silokatowo - silikonowa kg 547,7652
53. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 8,398
54. Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramką lakierowaną 

105x56 cm kpl 2
55. Nadproża prefabrykowane m 4,08
56. Narożnik aluminiowy z włokna szklanego mb 733,63584
57. Okna aluminiowe oszklone m2 81,6
58. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 233,92
59. Okna i drzwi balkonowe PVC do 0,6m2 m2 1,87
60. Okna i drzwi balkonowe PVC ponad 1,0m2 m2 43,47
61. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 131,4
62. Papa smołowa izolacyjna m2 1,785
63. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej gr min 5,2mm m2 1 230,4539
64. Papier ścierny arkusz 164,1976
65. Papier ścierny m2 28,5354
66. Pianka poliuretanowa kg 24,4732
67. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 74,1387
68. Piasek m3 0,6304
69. Piasek do betonów zwykłych m3 5,95
70. Piasek do zapraw m3 1,8349
71. Płyta OSB 20 mm m2 263,214
72. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0·mm m2 3,213
73. Płyta styropianowa eps 100 gr 18 cm m2 165,69
74. Płyta styropianowa EPS 100 gr 18 cm m2 258,7515
75. Płyta styropianowa gr 18 cm EPS 100 m2 93,5652
76. Płyta styropianowa gr 200 mm m2 1 474,5686
77. Płyta styropianowa laminowana dwustronnie gr 22 cm m2 1 104,2535
78. Płyta styropianowa XPS gr 12 cm m2 18,7005
79. Płyta z wełny mineralnej gr 15cm m2 40,215
80. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm m2 11,3
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81. Płyty pomostowe robocze m2 1,7608
82. Pospółka m3 29,2145
83. Pręty stalowe ocynkowane m 416
84. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 72,8
85. Rozcieńczalnik dm3 14,57468
86. Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR511, 1-biegunowy 380V 16-100A szt 4
87. Roztwór asfaltowy do gruntowania izolbet GA kg 86,2505
88. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 315,501
89. Rura spustowa z blachy powlekanej Fi·150 mm m 61,8
90. Siatka z włókna szklanego ST 17/1.1·m m2 2 248,0311
91. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 4,2783
92. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 242,79789
93. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 

"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 77,44
94. Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 2,482
95. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 65,116
96. Tablice rozdzielcze szt 2
97. Tlen techniczny sprężony m3 3,69
98. Tynk mozaikowy CT·177, ziarno 0,8-1,2·mm kg 431,739
99. tynk silikatowo- silikonowy kg 3 410,8494

100. Tynk silikatowo-silikonowy 1,5 kg 167,739
101. Uchwyty do konstrukcji szt 16,32
102. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19,8
103. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 384,6
104. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0264
105. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 261
106. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 5 151,344
107. Woda m3 11,305
108. Woda przemysłowa m3 0,208
109. Wsporniki dachowe szt 323,2
110. Wsporniki naciągowe szt 6,464
111. Wsporniki przelotowe szt 7,272
112. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B·25A szt 2
113. Zaprawa m3 2,3725
114. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,86574
115. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,31176
116. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 3,293
117. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 7,57052
118. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 6,42624
119. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,02765
120. Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,9281
121. Złącza rynnowe szt 12
122. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 17,696

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) m-g 91,3476
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 2,852
3. Piła do cięcia kostki m-g 0,2
4. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,3094
5. Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi" m-g 94,608
6. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 2,9893
7. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 43,554
8. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 23,205
9. Spawarka m-g 10,88

10. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 5,2065
11. Sprężarka powietrzna (1) m-g 75,208
12. Środek transportowy (1) m-g 104,16535
13. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 2,1658
14. Walec wibracyjny samojezdny 2.5·t (1) m-g 6,545
15. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 1,04
16. Wyciąg m-g 229,20935
17. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 6,42491
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18. Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 18,4135

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 718,32371

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

termomodernizacja pawilonu C zakwaterowania osadzonych  na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu
1 roboty rozbiórkowe i demontażowe
2 docieplenie ścian piwnicznych i fundamnetowych
3 stolarka drzwiowa
4 ślusarka stalowa
5 stolarka okienna
6 docieplenie ścian
7 docieplenie stropodachu

Suma elementów kosztorysu
Razem termomodernizacja pawilonu C zakwaterowania osadzonych  na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu netto


